VALLALKOZASI SZERZODES

2. rész

amely létrejott

egyrészrol: Polgar Varos Onkormanyzata
cime: 4090 Polgar, Barankovics tér 5.
képviseli: Toth Jozsef, polgarmester
adoszam: 15728599-2-09
szamlaszam: 61200216-11057264-00000000

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel6”),

masrészrél: FK-RASZTER Epité Zartkoriien Mikodé Részvénytarsasag
cime: 3533, Miskolc Felsészinva u. 73.
képviseli: Kalmar Laszlé meghatalmazott
adoszam: 11887827-2-05
szamlaszam: 10200139-27021040-00000000
mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,Vallalkozo”),

(a tovabbiakban egylitt: ,Szerzédé Felek”) kozott az alulirott napon és helyen az
alabbi feltételekkel:

Preambulum:

A Szerzédé Felek megallapitjak, hogy a Megrendelé altal A VAROSFEJLESZTES
POLGARON 1. UTEM elnevezésti, EAOP-5.1.1/D-09-2{-2011-0001 azonosité jelu
projekt keretében megvaldsulo épitési beruhazas elnevezésu, hirdetmény kozzététele
nélkiil inditott targyalasos koOzbeszerzési eljarasban az eljaras nyertese a

Vallalkozo, mint ajanlattevo lett.

A Szerzéd6é Felek a jelen vallalkozasi szerzédést a kozbeszerzési eljarasban a
Megrendeld, mint ajanlatkéré ajanlattételi felhivasa és dokumentacidja, valamint a
Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint kotik meg. Ezen
alapdokumentumok a vallalkozasi szerzddés szerves részét képezik. Amennyiben a
vallalkozasi szerzédés, az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacio és az
ajanlat rendelkezései kozott eltérés van, ugy a dokumentumokat ezen sorrendben
kell iranyadénak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden

olyan kikotés, amely ellentétes a fenti fégzitett dokumentumok barmelyikével.
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A szerzddés targya:

Atalanyaras vallalkozasi szerzédés.

Fobb miszaki adatok:

Varoskozponti fétér felgjitasa (hrsz.: 625/3):

A foétérhez kapcsoloddé 30 féréhelyes parkold feltjitdsi munkaihoz kapcsolodé
parkoldo  terlletén  atvezeté  gyalogos jarda (32,30 m2) kialakitasa
kozlekedésbiztonsagi okokbél (UMT-6).

Teljesités helye: 4090 Polgar, Varoskozponti fétér (hrsz.: 625/3)

A vallalkozasi dij:

2.1. A jelen szerzédésben meghatarozott feladatok szerzédésszer(i teljesitéséért a
Vallalkozot az alabbi vallalkozéi djj illeti meg:

Netto 140.692,- Ft, azaz Szaznegyvenezer-hatszazkilencvenkét forint + AFA 27 %:
37.987 Ft, azaz Harminchétezer-kilencszaznyolcvanhét forint.
Brutté vallalkozoi dij o6sszesen: 178.678 forint, azaz: Szazhetvennyolcezer-

hatszazhetvennyolc forint. (nyertes ajanlata szerint)

Amennyiben a jelen szerzédés megkdtésekor hatalyos AFA szabalyozas a jelen
szerzédés hatalya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozas a jelen szerzédés AFA-ra
vonatkozo rendelkezéseit szerzédd felek minden kiilén nyilatkozata, szerzédés

modositasa nélkiil moédositja.

Fenti vallalkoz6i dij tartalmazza a beruhazas megvaldsitasanak teljes koltségét,
beleértve a Vallalkoz6 jelen szerzédésben meghatarozott kotelezettségeibdl fakado
minden munkafeladat elvégzését az érvényben 1évé Magyar Szabvanynak megfeleld,
I. osztalyn teljesitéssel. A minéségi osztalyra vonatkozéan amennyiben valamely

munkarészre kotelezé érvényl szabvany nincs, ugy az ajanlott MSZ eléirasok a

meértékadok.

A vallalkozéi dij magaban foglalja tovabba a Vallalkozé altal beépitésre kerult
anyagok arat, a Vallalkoz6 munkavallaléinak munkabérét és jarulékait, kulfoldi és
belfdldi anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket, vamkoltségeket, vampotlékot, a

teljesitéshez sziikséges teljesitési koltségeket, ideiglenes melléklétesitmények,




2:3.

2.4.

3.1.

felvonulasi éptiletek és tertliletek megvalositasi koltségeit, ezek hasznalati, illetve
uzemeltetési koltségeit, jelen szerzédésben rogzitett szolgaltatasok ellenértéket,
illetve a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal
hasznalt munkatertilet 6rzési koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi
koltségeit, valamint a fel- és levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget, beleértve
ezen tevékenységek végzése kozben esetleg okozott karok helyreallitasi koltségeit,
valamint az esetlegesen felmerilé hatdésagi dijakat és engedélyezési eljarasok
koltségeit is.

A vallalkozéi dij magaban foglalja tovabba a szlikséges tervez6i muvezetések,

valamint biztositasok koltségeit.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar hasznalatba
vételre alkalmas létesitmény épités-szerelésére. A Vallalkozd szavatol azért, hogy a
vallalkozoi dij nem fogja meghaladni a teljesitéshez sziikséges munkakra tekintettel
meghatarozott teljes koru dijat. A koltségek barmilyen okbdl torténé emelkedése, pl.
anyag €és munkabérek emelkedése, nem befolyasolja a vallalkozéi dijat. Erre

tekintettel semminemu automatikus kiilén megallapodast nem fogadnak el.

A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé koteles minden tobbletmunkat és
muszakilag sziikséges munkat barmilyen tovabbi dijazas nélkul elvégezni. Szerzédo
felek tobbletmunkanak tekintik a kivitelezési dokumentacioban kimutathatoan

szereplo, de a vallalkozoi dijban figyelembe nem vett tételt.

Vallalkozo a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a fenti 1. pontban meghatarozott
arajanlatat a részletes muszaki dokumentacié, a teljes befejezési hatarido
ismeretében és az iddjarasi sajatossagok figyelembevételével tette meg, igy az
id6jarasbol fakadé nehézségekre (fagypont alatti homérséklet, szeles id6, sok

csapadék.... stb.) alapitott potkoltség irant igényt nem tamaszthat.
A Megrendel6 nyilatkozza, hogy az ellenérték pénzigyi fedezetével a sajaterd

vonatkozasaban rendelkezik.

A hatariddk:

Megrendelé nyilatkozza, hogy a munkateriilet a szerzddéskotés idépontjaban
rendelkezésére all. A szerzédéskotést kdveté munkanapon Megrendels kételes az

épitésre alkalmas munkatertiletet Vallalkozé részére atadni, a Vallalkozé atvenni A
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munkaterilet atadasar6l a Szerzédé Felek jegyzékonyvet vesznek fel és azt az
épitési naploban rogzitik.

Teljesitési hataridé: 2013. augusztus 31.

A Megrendelének kiilonésen fontos érdeke fzédik ahhoz, hogy a Vallalkozb a
teljesités hataridejét betartsa. A teljesitési hataridét tobb, mint hatvan naptari
nappal meghaladdé, a Vallalkozéonak (és/vagy annak alvallalkozéjanak) felrohato
késedelem esetére a Megrendel6é fenntartja a Szerzédéstdl valo elallas jogat. Adott
esetben a késedelemmel egy elbiralas ala esik a kiviteli litemtervtdl valé olyan
mértéku idébeli eltérése is (60 napot meghaladd késedelem), ami egyértelmuen
kétségessé teszi a hataridére torténé teljesitést. Ha a késedelem a Megrendel6t
rakényszeriti arra, hogy éljen az elallas jogaval, akkor fenntartja maganak azt a
jogot, hogy a Vallalkozo koltségére masik Vallalkozéval a munkat a jelen eljarasban

meghatarozott tartalommal befejezhesse.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridé vis maior esetét kivéve nem

hosszabbithat6 meg.

Szerz6dé felek megallapitjak, hogy a Vallalkozé6 sem a részteljesités, sem a

végteljesités vonatkozasaban elételjesitésre nem jogosult.

A Vallalkozo 1 db részszamlat, és végszamlat jogosult benyujtani.

A Vallalkozd a teljesités 50 % -os készililtségi fokanak elérésekor jogosult

részszamlat benyujtani.

Az ajanlattevé a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapjan eldleg Kkifizetését kérheti,
maximum a szerzédés elszamolhato oOsszege 5%-anak megfelelé de legfeljebb
10.000.000 Ft 6sszegben a jogszabalyban meghatarozott biztositék nyajtasa mellett.

Az igényelt eldleg 6sszege a résszamlabodl/végszamlabol kertil levonasra.

Vallalkozé az elvégzett munkakrol az atalanyaras elszamolas szabalyai szerinti
szamlat allit ki, melynek négy példanyat Megrendelé részére postan megkuldi. A
nem a Megrendelé megadott cimére kuldott szamla esetén Megrendeld fizetési

késedelme kizart.
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Megrendelé szamlazasi cime:




3.5.

Polgar Varos Onkormanyzata
4090 Polgar, Barankovics tér 5.

A szamla kiallitasanak alapja a Megrendelé képviseldje altal alairt kiallitott
teljesitésigazolas.

A Megrendelé képviseléje a Vallalkozd teljesitésérél, szolo irasbeli értesités
kézhezvételétdl, vagy a birtokbaadasi eljaras lezarasatol szamitott 15 napon beltil

kell a teljesitésigazolast kiadni.

A Vallalkozo felelés muszaki vezetdje és a Megrendeld képviseldje kozods helyszini
bejarast tart. A helyszini bejaras soran az épitési naploban, jegyzékényvben
rogzitett mennyiségi, mindségi hibak, hianyossagok kijavitasat koévetéen a
Vallalkozo teljesitési Osszesitét ad at a Megrendeld képviseldjének. Az ellendrzest

kovetden kerill sor a teljesitésigazolas kiadasara és megkuildésére.

A teljesitésigazolas tartalmazza az elvégzett épitéipari kivitelezési tevékenységet,
annak mértékét, mennyiségét és mindségét, és javaslatot tartalmaz a szamlazhato

Osszeg mértékeére.

A Megrendel6 a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékeét fizeti meg a
Vallalkozo részére.

A Vallalkozo koételes gondoskodni arrél, hogy alvallalkozoja atadjon részére minden
olyan dokumentumot, amely a teljesitésigazolas kiallitasahoz és az elszamolashoz,

tovabba a dokumentalashoz sztikségesek.

A végszamla a muszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka elvégzése utan
nyujthato be a muszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetdéen kiadott

teljesitésigazolas alapjan.

Az adozas rendjérél szolo 2003. évi XCII. térvény 36 /A §. (6) bekezdése értelmében a
szamla teljes Osszegben torténé kiegyenlitésének feltétele a Vallalkozo altal
bemutatott atadott illetve megkilildétt 15 napnal nem régebbi nemlegesnek

mindésilé egylittes addigazolas.

Az ellenszolgaltatas kiegyenlitése a Kbt. 130.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint
atutalassal torténik utéfinanszirozassal, ajanlattevé altal megadott



bankszamlaszamra a teljesitést kéveté 30 napon belil. A kifizetési hataridejébe a

kifizetési kérelemhez esetlegesen tartozo hianypotlasi idétartam nem szamit bele.

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Kbt.130. § (3)
bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerzédé felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozliltik melyik mekkora
Osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerzédd fél legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbél,
egyidejuleg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevoként szerzédd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetéen
allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az
ajanlattevéi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerzédoé fél harminc napon belil atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevoként szerzédé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait vagy az adozas rendjérél szolo 2003. évi XCII. toérvény (a tovabbiakban:
Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét
visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6d6é felek atadjak aze)pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait, vagy az alvallalkoz6 koztartozast mutatd egytlttes
adoigazolasanak masolatat az ajanlatkéréként szerzédé félnek (annak érdekében,
hogy az ajanlatkéréként szerzéd6 fél megallapithassa, hogy az ajanlattevékeént
szerz6do fél jogszerlien nem fizette ki a teljes 0sszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevoként szerzédd felek altal benyujtott szamlaban megjelolt,
fovallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6ddé fél tizendét napon
beliill atutalja az ajanlattevoként szerz6déd feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal
szembeni fizetési kotelezettségliket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerzédé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkérd
6rzi és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint

bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

Szerz6do felek jogai és kotelezettségei:
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4.5

4.5,

4.6,

Megrendelo jogai és kitelezettségei

Megrendel6 jogosult a jelen szerzddésben foglalt munkak mennyiségét az iranyado
jogszabalyi eléirasok keretein beltil médositani, dontési jogkodrrel személyesen vagy
megbizottja uUtjan részt venni a beépitésre kertllé anyagok, berendezések
kivalasztasaban.

Megrendelé képviseldje a Vallalkozd altal vezetett épitési naplot rendszeresen,
minimum 10 naponként ellenérzi, ennek megtoérténtét bejegyzéssel igazolja,
esetleges észrevételeit, kifogasait haladéktalanul bejegyzi.

Megrendelé képviseldje a készrejelentés kézhezvételétél szamitott 8 napon belil
koteles kittizni a mliszaki atadas-atvétel idépontjat.

Hibas (nem a dokumentacidéban eldirt mindségu) teljesités esetén a Megrendel6
jogosult az érintett munkarész elbontasat, és ujra épitését elrendelni. Ezen
jogosultsagat a Megrendel6 az adott munkafolyamat elvégzésétol szamitott 8 napon
belil gyakorolhatja.

Az elbontasbol és ujraépitésbél fakado tobbletkoltségért és hatariddcsuszaseért
minden felelésség a Vallalkozot terheli.

Eltakarasra keruilé szerkezeteket csak Megrendeld képviseldjének (muiszaki ellendr)
elozetes ellendrzését és épitési naploban dokumentalt eltakarasi engedélyének
kiadasat kovetden lehet eltakarni.

Amennyiben eldézetes jovahagyas nélkil kerlll sor szerkezetek eltakarasara, ugy

Megrendelé képviseléje jogosult az eltakart szerkezetek utolagos feltarasat
elvégeztetni.

Az utolagos feltaras koltségei és hataridé csuszasra gyakorolt hatasa miatt
Vallalkozé kifogast nem emelhet, és a felmeriult kévetkezmények teljes mértékben
Vallalkozot terhelik.

Vallalkozoi jogok és kételezettségek

A Vallalkoz6 tevékenysége ellatasa soran koteles betartani a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet rendelkezéseit, és teljesiteni a rendeletben eléirt, de jelen
szerzédésben nem szabalyozott kitelezettségeit.

Vallalkozo a kivitelezés Utemtervét Megrendelovel kozésen kéthetente értékeli és
sziikség esetén kozoésen keresik a lehetoséget annak ésszeru javitasara. Az
utemtervtdl valo kéthetes elmaradas esetén akciotervet dolgoznak ki a lemaradas

behozasara (nyujtott munkaidé, tdbb muszak, hétvégi munkasziineti napon torténd
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4.7.

4.8.

4.9.

4.11.

4.14.

munkavégzés stb.). Az akcidtervben foglaltak végrehajtasa a Megrendeld szamara
tobbletkoltséget nem eredményezhet. |
Vallalkozo koételezettsége tovabba:

a./ ameglévld szerkezetek, tarolt anyagok, valamint mas vallalkozok eszkoézeinek,
anyagainak, berendezéseinek, elvégzett munkajanak allagmegovasa,

b./ a munkaterilet, valamint az igénybevett koztertilet (jarda, uttest) folyamatos
tisztantartasa a hulladék, szemét, épitési térmelék szakszeru (konténeres) gyUjtése,
tarolasa és folyamatos elszallitasa ‘
c.f a kitlizési alappontok megodrzése, a munkajahoz szlikséges geodéziai
munkalatok, kituzések elvégzése a Megrendel6 altal megadott alappontok
felhasznalasaval, mely a tervezd kézremukddésével keriil kittizésre

d./ esetleges télies iddjarasi viszonyok kozotti munkavégzéshez szikséges
téliesités kiépitése és fenntartasa

Véallalkozo kotelezettsége az épitési napldo folyamatos vezetése (a vonatkozo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint), melyben minden olyan feltétel és allapot
rogzitésre kertl, mely a létesitmény megvalositasaval kapcsolatos. Az épitési naplot

— hozzaférhet6 helyen — Vallalkozo helyszini irodajaban kell tartani.

Vallalkozo a munkalatok felelés muszaki iranyitasat a Megrendel6 altal jovahagyott

részletes Gitemterv betartasaval maga végzi.

Vallalkoz6 koételes a Magyar Szabvany és/vagy a Megrendeld képviseldje altal eléirt
ellenérzéseket folyamatosan sajat koltségén elvégezni, a megallapitott hibakat és
hianyossagokat haladéktalanul megsztintetni, az intézkedéseket az épitési napléban
rogziteni. Vélemény kulonbség esetén felek tudomasul veszik — mint fliggetlen

mindség ellenérzé intézetnek — az EMI-nek a szakvéleményeét.

Vallalkoz6 az eltakarasra kerild6 munkarészekrol, az eltakarast megelézéen legalabb

3 munkanappal értesiti Megrendel6 képviselgjét.

Barmilyen akadalyoztatas, illetve a munkarészek eltakarasa esetén Vallalkozo
koteles az épitési naplé ilyen tartalmu oldalainak masolatat a Megrendeld
képviseléjének haladéktalanul eljuttatni.

Vallalkozo koteles munkéajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathaté akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld
képvisel¢jének figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

Vallalkozo koteles alkalmazottaival (alvallalkozoival) a vonatkozo munkavédelmi,

balesetelharitasi, valamint egyéb egészségbiztositasi évorendszabalyokat betartatni.




Vallalkozo6 koteles tovabba alkalmazottai részére a munkavédelmi eléirasok szerinti
egészséglgyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a
szlikséges védelmi és biztositdé eszkodzdket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni.

4.15. Vallalkozo tuzveszélyes tevékenység esetén a munkat érvényes tuzvédelmi
szakvizsgaval rendelkezd dolgozokkal koteles elvégeztetni. Koteles a tuzvédelmi

szabalyokra, eléirasokra dolgozoéit kioktatni.

4.16. Vallalkozo koteles minden Dbiztonsagtechnikai rendellenességet Megrendelo
képviseldjének jelenteni, a munkajaval Osszefliggésben bekovetkezé balesetet

kivizsgalni, bejelenteni és a szlikséges nyilvantartast vezetni.

4.17. Vallalkoz6 a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi

engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

4.18. Vallalkozo a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek
€s szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhasznaland6 épit6- és szereléipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkoz6 minéségtanusité okiratokat (Epitéipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat,
Engedélyeket, Mindség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati Jegyzékodnyveket,
Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egy idében atadja a
Megrendelé képvisel6jének. Megrendeldé képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket

Vallalkoz6 koteles rendelkezésre bocsatani.

4.19. A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo atadja a
beépitett anyagok (EMI, KERMI, MEEI, MABISZ stb.) mubizonylatait, mérési
jegyzékonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra

vonatkozo kezelési- és karbantartasi utasitast két példanyban.

4.20. Vallalkozo szerzodott feladatait és kotelezettségeit szakcégtél elvarhaté modon
teljesiti. Jogosult minden szakszerlitlen utasitas megtagadasara. Amennyiben az
utasitas teljesitése karosodas veszélyével jar, Vallalkozo jogosult a Megrendeld
képvisel6jétél az utasitas irasbeli megismétlését kérni, ezt kovetéen a munkat

Megrendel6 kockazatara elvégezni.

A Vallalkozd koteles tevékenységét ugy megszervezni, hogy az illeszkedjen a

munkatertileten dolgozé mas vallalkozok tevékenységéhez.
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4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

Vallalkozé a helyszinr6él hulladék és feleslegessé valt anyagait rendszeresen
elszallitja, az épitkezés kérnyékét rendezett allapotban tartja. Az épités végeztével az
épuletet kitakaritva, kortil jardaval, csatlakozé utak kiépitésével és rendezett
kérnyezettel adja at. v

Vallalkoz6 részére felvonulasi tertiletként a létesitmény foldhivatalban regisztralt
telekhatarain beltuli tertilet all rendelkezésre. Etté6l nagyobb tertlet, illetve
kozterlilet csak kulon egyeztetést kovetden, kiilon engedéllyel, az dnkormanyzati
rendeletben eldirt térités ellenében vehetd igénybe.

Vallalkoz6 a kivitelezési munkak soran koteles biztositani az épitési terulet
kozvetlen kornyezetében 1évé épliletek megkozelitési lehetéségét, zavartalan

mukodését, valamint allagmegovasat

A Vallalkozoé a munkaterilet atadasatol kezdve teljes felelésséget vallal a meglévd,
illetve létesitend6 csapadékviz-elvezetd rendszerben és a kézmuvekben a tervekben,
a kozUzemi hozzajarulasokban, a munkateriilet atadasakor nem jelzett
koézmuvekben is) okozott karokért, azok megrongalodasaért. A Vallalkozo vallalja,
hogy mindent megtesz annak érdekében (igy kiilondésen kutaté feltarast végez a
munkak megkezdése el6tt, betartja a kozmuiszolgaltatok eléirasait, egytittmiukodik a
kézmuvek pontos helyének meghatarozasaban, stb.), hogy a karesetet, a kézmuvek

megrongalodasat megeldzze.

Tervezéi muvezetés igénybevételérél Vallalkoz6 muszaki szlkségesség, ill.
indokoltsag alapjan sajat hataskoérben dont, illetéleg azt az elézé indokok alapjan

muszaki ellenér is elrendelheti. A tervezoi miivezetés koltsége Vallalkozot terheli.

4.26. A Vallalkozo a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan kijelenti, hogy

5.1.

- nem fizet, illetve nem szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében mertlnek fel, és melyek a Szallit6 adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak, tovabba

- a szerzddés teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A szerzddést biztosité mellékkotelezettségek:

A kOtbér:

-




5.1.1. Vegteljesitési hataridého6z kapcsol6do késedelemi kotbér:
A Vallalkozo kotbérfelelosséggel tartozik, ha a végteljesitési hataridéhoéz képest
késedelembe esik.

5.1.2. A kotbér alapja a Megbizasi dij nettd 6sszege. A kotbér mértéke a késedelem minden
naptari napja utan napi 0,5 % a kotbéralapra vetitetten, de 6sszesen legfeljebb a
nett6 Megbizasi dij 25%-a.

5.2. Jotallas:

5.2.1. Vallalkozo6 a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras jegyzékoényvi lezarasatol
szamitott 48 honapra jotallast vallal.

A jotallas idotartama alatt a Vallalkozdo a Megrendeld altal jelzett hibas
munkarészek kijavitasat - amennyiben az iddjaras a javitast lehetévé teszi - 15
napon belil koteles megkezdeni, és a muszakilag indokolt idétartamon beliil
befejezni. Ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult - a Vallalkozé értesitése mellett -

a Vallalkozo6 terhére a munkat massal elvégeztetni.

5.2. Eldleg-visszafizetési biztositék:

Eléleg-visszafizetési biztositék: Amennyiben a Vallalkozo eldleget igényel, az eldleg
Osszegének megfeleld értékl eléleg-visszafizetési biztositékot koteles az igényléssel
egyidejuleg a Megrendelé rendelkezésére bocsatani.

A biztositék teljesitheté — az ajanlattevoként szerzodo fél valasztasa szerint — a Kbt.

126. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott moédokon.

6. Az atadas-atvétel:

6.1. Az épitéipari kivitelezési tevékenység befejezésekor muszaki atadas-atvételi eljarast
kell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellendérzése, hogy a beruhazas jelen
szerzédésben és a jogszabalyban eléirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban
meghatarozottak maradéktalanul megvalosultak-e és a teljesités megfelel-e az eldirt
kovetelményeknek.

A Megrendel6 vagy megbizottja az épitési munkak befejezését kovetden a Vallalkozo
irasbeli értesitése (készrejelentés) alapjan koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast
a teljesitési hataridét koveté 15 napon beliil ésszehivni és 25 napon belll, az

eljarast befejezni és a teljesitésigazolast a Vallalkozo kérelmére kiadni.
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Az eljaras lefolytatasara a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglalt
rendelkezések iranyadoak.

6.2. A Megrendelé csak a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen I. o. minéségben
elkészilt munkakat tartozik atvenni.

6.3. A Vallalkozo kotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivasa és
jelenlétiikrdl valé gondoskodas.

7. Birtokbaadas:

A végszamla ellenértékének kézhezvételét kovetéen a Vallalkozé haladéktalanul a

Megrendel6 birtokaba adja az épitményt, épitményrészt, tovabba atadja az alabbi

dokumentumokat:

a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagot igazolo felelds
muszaki vezetdi nyilatkozatot,

az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkoz6 hulladék-
nyilvantarté lapot,

a kivitelezési dokumentaciot vagy az épililet tényleges megvalosulasanak
megfelel6 modositast is tartalmazo megvaldsitasi dokumentaciot,

az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi itmutatéjat,

ha rendelkezésre all, az energetikai tanusitvanyt, és

minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
épitteté szamara a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges.

az 6t megillet6 épitési napléopéldanyt annak 6sszes mellékletével,

a megvalositasi dokumentaciot,

a jotallasi dokumentumokat,

a fébb mozgathaté épitményszerkezetek kezelési itmutatéjat, hasznalati
utasitast,

uzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

a nyomasproba jegyzokonyveit,

a mérési jegyzokonyveket és az elvégzett miikodési probak jegyzokonyveit,
a villamos berendezés elsé fellilvizsgalatanak eredményérdél készitett
minoésité iratot,

a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok
jotallasi jegyét,

a kozlizemi mér6orak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzékonyveit,

az épitmény hasznalataval Osszefliggé késébbi munkéakhoz kapcsolodo
biztonsagi és egészségvédelmi tervet.

8. Mindség, szavatossag:

8.1. A Szerzod6 Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres muszaki atadas-

atvételének, illetve izembe helyezésének napjatél szamitott 1 (egy) év leteltekor uto-



feltilvizsgalati eljarast tartanak, amelynek szervezése a Megrendeld vagy megbizottja

feladata, és amelyen a Vallalkozé koteles aktivan részt venni.
8.2. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez a beruhazas
egészére kiterjedo teljes koru felel6sségbiztositasra vonatkozo kotvényét csatolja. A

felelésség-biztositas kedvezményezettjeként a Megrendeldt kell megjeldlni.

9. Alvallalkozé igénybevétele:

9.1. A Vallalkoz6 a munka teljesitéséhez a Kbt. rendelkezéseit betartva jogosult
alvallalkozo igénybevételére. (A koézbeszerzési eljarasban rogzitettek
figyelembevételével) Az alvallalkozoéi jogviszony tekintetében azonban a Vallalkozot
teljes koru és kizardlagos felelésség terheli. Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy a
létesitmény megvalositasa érdekében a munkaba bevont alvallalkozoit, szallitoit

koordinalja munkafeltételeiket biztositja, teljesitéseikért teljes felelésséget vallal.

9.2. A Vallalkoz6 a jogszeruen igénybevett alvallalkozo és koézremukodod tevékenységért
ugy felel, - figyelemmel Ptk. 348.8 (1) bek.-ben foglaltakra - mintha a tevékenységet
maga végezte volna.

9.3; A Vallalkozé munkat kizarélag olyan alvallalkozonak adhat ki, amelyik a vonatkozo
ellenérzés soran hozzaértének, eredményesnek és meghizhatonak bizonyult. Ez a
megfeleléségi kovetelmény kiterjed az ado és tarsadalombiztositasi jogi, valamint a
koz- és tarsasagjogi kovetelményeknek valdé megfelel6ségre is. Lényeges ok esetén

Megrendeld jogosult egyes alvallalkozok kézremiikodését elutasitani.

9.4. A szerzédés teljesitése soran a Kbt. 128. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakat
alkalmazni kell az alvallalkozok vonatkozasaban.

9.5. A Vallalkoz6 koteles valamennyi, a helyszinen munkat végzé alvallalkozojat irasban

bejelenteni a Megrendelének, és az épitési naploban rogziteni az alkalmazott
alvallalkozokat.

10, Megsziintetés és elallas:

10.1. A Megrendeld a Szerzédéstol barmikor elallhat (Ptk. 395. §). Ebben az esetben

koteles megtériteni a Vallalkozonak elallasaval okozott kart, valamint koteles az

eddig a napig kivitelezett munkakat kiegyenliteni.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozé
a sajat érdekkorében felmerilé okbél a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a
Megrendelé a Szerzdédéstél elallhat, és a szerzédésszegésre vonatkozd szabalyok
szerint kartéritést kovetelhet. Szamottevé késésnek szamit, ha a Vallalkozo a

késedelme a teljesitési hataridét 30 naptari nappal meghaladja.

Megrendelé a Szerzédést azonnali hatallyal megsziintetheti, ha a Vallalkozéval
szemben felszamolasi vagy csédeljaras indult. Ebben az esetben a Vallalkozé csak a

mar altala elvégzett szerz6déses munkak ellenértékére tarthat igényt.

Amennyiben a Szerzédés megszlnik, a Vallalkozé koteles Megrendelének azonnal

atadni mindennemu dokumentaciot, ami az épitkezés folytatasahoz szlikséges.

A Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés megsziintetése esetén a Felek 30 napon
beliil egylittesen felbecsuilik a mar elvégzett részmunkakat, és egy megallapodasban
meghatarozzak azok kivitelezési fokat. Amennyiben a Felek nem képesek ilyen
megallapodast kétni, akkor a Felek most rogzitik, hogy egy fliggetlen birdsagi

igazsagligyi szakért6tdl kérnek véleményt, amely az elszamolasuk alapjat fogja
képezni.

10.6. A Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglaltak bekovetkezése esetén a Megrendel6 jogosult

11.

11.1.

11.2.

és egyben koteles a szerzédést felmondani.

Egyéb feltételek:

A Szerzédd Felek a Vallalkozasi szerzédésben foglaltakon tul az alabbi felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a szerzodés
szerves részét képezik, azzal egytitt kezelenddk:

- Ajanlattételi dokumentacié és melléklete (kiviteli tervdokumentacio)
- Kiegészitd tajékoztatas (amennyiben felmertilt)

- Vallalkozo6i ajanlat

- Muszaki Gitemterv

- Fo606sszesito

Vallalkozoé koteles az elére kitizott eseti megrendeléi kooperaciokon pontosan
megjelenni, tovabba a kivitelezés soran jelentkezd esetleges késések behozasara

vonatkozo intézkedési tervet késziteni és azt Megrendeldnek a kooperacion atadni.



11.3.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

12,

Vallalkozo koteles tovabba a projekt megvaldsitasaban résztvevé egyéb
szervezetekkel egytittmukdodni.

Vallalkoz6 koteles a munkatertileten tajékoztatd tablat elhelyezni, melynek pontos

tartalmat, méretét és helyét Megrendelével elézetesen egyeztetnie kell.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédést érintéen egylttes
joghatalyos nyilatkozattételre jogosult:

a./ Megrendel6 részérédl: Név és beosztas: Toth Jozsef polgarmester
Tel.: 06-52/573-520
Fax: 06-52/391-455

b./  Vallalkozo részérdl: Név és beosztas: Farkas Laszlo vezérigazgato
Tel.: 06-30/925-6491
Fax: 06-46/530-412

Szerzoédo felek rogzitik, hogy a kivitelezés felelés muiiszaki ellenérei:

Lang Tibor FMV. E-05—50601.
Tel.: 06-30/466-7520

Felek a Szerzédés teljesitését érinté minden lényeges korltilményrol kotelesek

egymast elsésorban irasban és csak ennek lehetetlensége esetén szoban

tajékoztatni. Ennek elmulasztasabol eredé karokért a mulaszto Fél a felelés.

A Szerzédés tekintetében irasos kozlésnek a nyilatkozat tértivevényes levél vagy
telefax utjan torténd kozlése szamit. Az irasos nyilatkozat a masik Féllel szemben
kozoltté az atvétellel valik.

A Megrendelé az ellenszolgaltatas engedményezését kizarja.

Ajanlatkéré nem teszi lehetévé projekttarsasag létrehozasat.

Jogvitak eldontése:

Ezen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., a 306/2011.
(XI1.23.) Kormanyrendelet, a 191/2009.(IX.15.) Kormanyrendelet, a 76/2011. (VII.

29.) VM rendelet szabalyai az iranyadoéak.
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy szerzédéses jogviszonyukbol keletkezo

vitajuk rendezése érdekében mediator kézremiikodését nem veszik igénybe

A Szerz6dd Felek jogvita esetén alavetik magukat a felépitendé éptilet helye szerinti
hataskorrel rendelkez6 birésag kizarélagos illetékességének.

Magatartasi szabalyok

A Vallalkozonak mindenkor lojalisan, mint a Megrendelé megbizhaté partnere,
szakmaja etikai és egyéb szabalyai szerint, megfeleld diszkrécioét tanusitva kell
eljarnia. A Megrendel6 nevében kotelezettséget annak elézetes irasbeli hozzajarulasa
nélktl nem vallalhat.

A Vallalkoz6 és valamennyi Kézremutikoddje titoktartasi kotelezettséggel tartozik a
Szerzédéssel kapcsolatban tudomaéasara jutott valamennyi informaci6é, megoldas,
adat és dokumentum vonatkozasaban a Szerzédés iddtartama alatt és annak
teljesitése utan. Amennyiben a Megrendelé nem adja elézetes irasbeli
hozzajarulasat, - jogszabalyban eléirt kotelezettség kivételével - sem a Vallalkozo,
sem Kozremukoédéi nem kozolhetnek a Szerzodéssel kapcesolatos, a fentiek szerinti
informaciot harmadik személlyel, ill. nem hozhatjak azokat nyilvanossagra. A
Vallalkoz6 és Koézremiikodoje a Szerzédés keretein kiviil nem hasznalhatja fel a
Szerzédés teljesitése céljabol készitett tanulmanyokat, terveket, az elvégzett tesztek

és kutatasok eredményeit.

Szerzédé felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az
allamhéaztartasrol szolo 1992. évi XXXVIII. toérvény szerinti illetékes ellendérzé
szervezetek feladat- és hataskoriuknek megfeleléen a kézbeszerzési eljarasokat és az
azok alapjan megkotott szerz6dések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, és hogy
résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tlzleti titokra valé hivatkozassal

nem tagadhato meg.

Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzdédés teljesitése
soran jogszabalyvaltozas vagy az iranyité hatdsag eléirasa miatt a szerzodés
modositasa valik szlikségessé, ugy jelen szerzédést kolcsondsen egyuttmuikodve
modositjak.




14. Informaciényijtas

14.1. A Vallalkoz6 a Megrendelé igényének megfelelé hataridében adatokat szolgaltat,
illetve részt vesz a Projekttel Osszefliggésben a Megrendeld altal készitendé
jelentések, tajékoztatok dsszeallitasaban.

14.2. A Vallalkozd a szerzédés teljesitésekor kételes a Projektre és a teljesitésre vonatkozo
valamennyi tervet, iratot, dokumentaciot, stb. jegyzék szerint atadni a

Megrendelének.

A jelen Szerzédés 5 példanyban késziilt, amelybél 3 példany a Megrendelét, 1
példany a Vallalkozot, 1 példany az iranyité hatésagot illeti.

A Szerzédé Felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t jovahagyélag alairtak.

Polgar, 2013. julius 30.
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