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I. 

ÁLTALÁNOS  TÁJÉKOZTATÓ 

 

I. 1./ AZ  AJÁNLATTÉTEL  TÁRGYA 

 

TOP PLUSZ - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú „Polgár, Taskó utca burkolat 

szélesítése és burkolat felújítása” megnevezésű  projekt és TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-

00069 azonosító számú „Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” megnevezésű 

projekt kivitelezése 

 

1. részajánlat: 

TOP Plusz - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú „Polgár, Taskó utca burkolat szélesítése 

és burkolat felújítása” és TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú 

„Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt Taskó u., Hősök u. 

kivitelezése a műszaki dokumentáció szerint.  

 

A) TOP Plusz 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú „Polgár, Taskó utca burkolat 

szélesítése és burkolat felújítása” megnevezésű projekt: 

Útépítési kivitelezési munkák:  

Az utca Aradi utca – Hősök utca közötti szakaszának jelenlegi 3,0-3,50 méter széles avult 

burkolatának felújítása és 2x1 sávosra való szélesítése történik meg. A Taskó utca a Kazinczy, 

Aradi utca - Hősök utca közötti szakaszának kiépítése során a meglévő 3,0-3,50 méter széles 

burkolat szélesítésére kerül sor kétirányú forgalom biztosításával 2x1 forgalmi sáv kiépítésével 

5,50 méter burkolatszélességgel, a forgalmi sávok szélesége 2,75 méter. Az utca szegélyekkel 

határolva kerül kiépítésre.  A Taskó utca kezdőszelvénye 0+000 km tervezési szelvényben, a 

Hősök utca meglévő burkolatától indul, végszelvénye 0+532,45 km tervezési szelvényben 

végződik és csatlakozik a Taskó utca meglévő burkolatához.  

A tervezett utca kiépítése során a kis sugarú ívek, ívbővítéssel 6,00 méter burkolatszélességgel 

kerülnek kiépítésre, a 0+125,04 – 0+156,96 és 0+413,18 – 0+464,82.  A kiépítés során a 

csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. A feladat közterületi 

járdaszakaszokra nem terjed ki. A szakasz hossza 532,45 méter hosszú. A tervezett vonalvezetés 

során a Hősök utca burkolatához történő csatlakozást 77°00’00” szögben szükséges kialakítani, 

az utca meglévő burkolataihoz a már meglévő burkolat lekerekítő íveit alkalmazva csatlakozik. 

A forgalmi sávok szélessége 2,75 méter. A biztonsági sávok minden esetben 0,25 méter 

szélességűek. A burkolatot kiemelt szegély, „K”szegély valamint mechanikailag stabilizált padka 

határolja.  Az út vonalvezetésében túlemelések alkalmazandóak, melyek 2,5 % egyoldali bal és 

2,5 % egyoldali jobb oldalesés között változnak.  

új teljes pályaszerkezet Taskó utca esetén:  

 5,0 cm AC 11(N) kopó B50/70 aszfaltbeton kopóréteg  

 5,0 cm AC 16(N) alap B50/70 aszfaltbeton kötőréteg  

 15,0 cm CKt.4 hidraulikus kötőanyagú útalap   

 25,0 cm Homokos kavics fagyvédő réteg  

Teljes aszfalt szőnyegezés Taskó utca esetén:  

 5,0 cm AC 11(N) kopó B50/70 aszfaltbeton kopóréteg  

meglévő pályaszerkezet  

járdakorrekció burkolat Taskó utca esetén:  

 4,0 cm AC 8(N) kopó B50/70 aszfaltbeton kopóréteg  

 15,0 cm CKt.4 hidraulikus kötőanyagú útalap   

 25,0 cm Homokos kavics fagyvédő réteg  

Padkánál:  20,0 cm M – 22 mechanikailag stabilizált padka, változó vtg. földvisszatöltés 
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Kihelyezett, áthelyezett és bevont jelzőtáblákról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a 

megvalósulási tervdokumentáció részét képezi.  

Mind a kézi, mind a gépi burkolati jeleket tartós kivitelben szükséges létesíteni az aszfaltozás 

által érintett területen.  

Főbb  költségvetési mennyiségek: 

- Hajlékony, vegyes és félmerev típusú útpályaszerkezetek bontása, szállítással: 343,32 m3 

- Aszfaltburkolatok marása, keletkező martaszfalt elszállításával lerakóhelyre: 2034,91 m2 

-  Alkalmatlan talaj kitermelése kitermelt anyag elszállításával: 1 023,34 m3 

- Tükör készítés tömörítéssel, szükséges földmunkával anyaggal: 2 558,33 m2 

- Fagyvédő réteg készítése : 639,59 m3 

- Padka és elválasztó sáv feltöltése: mechanikai stabilizációból: 215,85 m3 

- Telepen kevert hidr. kötőanyagú stabilizációs alapréteg készítése: CKt j. keverékből: 322,99 

m3 

- AC16 (N) alap típusú aszfalt kötőréteg: 107,67 m3 

- AC11kopó (N) típusú aszfalt kopóréteg: 154,13 m3 

- Kiemelt vízvezetős szegély készítése /"K" szegély/: 441,50 m 

- Közúti jelzőtáblák és tartóoszlopainak elhelyezése: 3.50m h oszlop: 8 db 

Csapadékvíz elvezetési munkák:  

A burkolatra hulló csapadék részben a burkolat mellett található zöldterületeken,  részben az utca 

páros oldalában található meglévő földmedrű szikkasztó árkokban  szikkadhat el.  

A tervezett csapadékvíz-elvezető zárt csatorna, folyóka és a meglévő, jó karba helyezendő  

földmedrű levezető árok az út, járda, a burkolat melletti padka és zöldterület ill. az ingatlanokon  

meglévő épületek adott tetőfelületein keletkező csapadékvíz elvezetését oldja meg. A Taskó 

utcákban részben nyílt földmedrű, részben levezető  árkok találhatóak. A burkolatszélesítéssel, 

útrekonstrukcióval együtt a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer  szabványosan már nem fér 

el.  Az utca közművekkel ellátott.  A rendelkezésre álló közterületet és a meglévő közműveket 

figyelembe véve az utcában elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna 

építendő.   

A Taskó utca tervezett burkolaton keletkező csapadékvizeket a burkolat kereszt és hossz esése az 

út  mellett az útszelvényezés szerinti 0+247,14 - 0+334,51, 0+355,92 - 0+413,83, 0+423,76 - 

0+532,19 km szelvények között „K”szegély, a 0+413,83 - 0+426,92 km szelvények között 

kiemelt szegély  mentén hosszirányban összeszedve zárt csapadékvíz csatornával terveztük a 

csapadékvizek  befogadóba történő bevezetését.  A szegély nélküli útszakaszok teljes tervezett 

hosszában a tervezési szelvényezés  szerinti bal oldalban nyílt földmedrű vízelvezető árok 

található. A burkolat oldalesésének kialakításával ez az árok felhasználható, ennek korrekciója, 

és jó karba helyezése Közműkezelők által adott nyilatkozatokat a kivitelezési munkák végzése 

során  figyelembe kell venni.  Meglévő közműnyomvonalak környezetében csak kézi földmunka 

végezhető. A meglévő megmaradó fedlapokat és szerelvényeket szintbe kell helyezni. A 

vízilétesítmények  építése vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység, a terveket a „D” jelű 

tervkötet tartalmazza. 

Főbb  költségvetési mennyiségek: 

- Csatornaépítés, tokos műanyagcső beépítése, földmunkával, DN125/2m KG-PVC SN8 

kompletten:  62,8 m 

- Csatornaépítés, tokos műanyagcső beépítése, földmunkával, DN160/3m KG-PVC SN8 

kompletten:  52,7 m 

- Csatornaépítés, tokos műanyagcső beépítése, földmunkával, DN200/3m KG-PVC SN8 

kompletten:  10,3 m 

- Csatornaépítés, tokos műanyagcső beépítése, földmunkával, DN315/6m KG-PVC SN8 

kompletten: 183,5 m 
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- Aknaépítés előregyártott elemekből, beépített csatlakozó elemekkel, földmunkával és 

dúcolással: 14 db 

- Közmű csatornaépítés, előregyártott rácsosfolyóka rendszer elhelyezése kompletten : 

81,2 m 

Közvilágítási kivitelezési munkák: Az érintett utca páratlan oldalában meglévő közvilágítási 

hálózat van,  amely biztosítja az út kategóriájának megfelelő megvilágítást.  Ennek 

megfelelőségének felülvizsgálatára, valamint meghosszabbítására, illetve  kiváltására külön , 

G2” jelű  szakági terv készült. A meglévő és a tervezett 0,4kV-os hálózat és berendezések az 

OPUS TITÁSZ  Áramhálózati Zrt. tulajdonában van és kerül.   

Taskó utca burkolat felújítása kapcsán szükségessé vált a meglévő  0,4kV szabadvezeték hálózat 

egyes szakaszainak kiváltása.   

Kivitelezéssel érintett terület a Polgár, Taskó utcai 4x95+2x25mm2 Alu típusú 0,4kV 

szabadvezeték hálózat meglévő  4-18. sz. oszlopa közötti szakasza.   

Bontás: bontandó a Taskó u. meglévő  B.5. jelű BB8,5-1350 típusú sarokfeszítőoszlopa, S4+2 

kereszttartóval és szigetelőkkel  együtt. Ideiglenesen bontandó az oszlopról 1db ZB 60x160mm 

típusú acél lámpakar, 1db Altra2 24W egységteljesítményű kompaktfénycsöves lámpatest és 2db 

1f  fogyasztói csatlakozó, bontandó a Taskó u. meglévő B.13.-B.17. jelű oszlopok (3db BB8,5-

1350, 1db  BI8,5-800, 1db B8,5-400) közötti hálózat szakasz kereszttartóval és szigetelőkkel  

együtt, a G2-K-V-HE.03.-V01 sz. helyszínrajz szerint. Ideiglenesen bontandó az  oszlopokról 

5db ZB 60x160mm típusú acél lámpakar, 5db Altra2 24W  egységteljesítményű 

kompaktfénycsöves lámpatest és a légvezetékes fogyasztói  csatlakozások.  

Áthelyezendő: az M.4. - M.6. jelű oszlopok és M.12. - M.18. jelű oszlopok  között a 

4x95+2x25mm2 ASC típusú 0,4kV-os csupasz szabadvezeték hálózat, illetve  a gyengeáramú 

INVITECH rendszer, összesen 236,3m hosszban, továbbá a B.13.- B.14. jelű oszlopok között 

meglévő „0” kötést biztosító 50mm2 ASC szabadvezeték  35,8m hosszban.   

A B.14. jelű oszlopról induló – 27. sz. ingatlan ellátását biztosító - 4x25mm2 NAYY  típusú 1kV 

csatlakozó kábelt bontani szükséges a felhasználói tulajdonú  fogadószekrényig, 17,3m hosszban   

Építés:  A G2-K-V-HE.02.-V01 sz. építési helyszínrajz szerint létesítendő a T.5. számú B10/13  

típusú sarokfeszítő vasbetonoszlop, befogott alapozással a burkolat szélétől  1,1m-re. Az 

alapozáshoz a betont földnedves állapotban kell az alapgödörbe termelni  és rétegesen döngölni. 

Az oszlophoz 6m rúdföldelés telepítendő. (Befogott alap  anyagminősége, mennyisége: C20/25-

24-F2, 2,71m3). A tervezett oszlopra S4+2  kereszttartó és KT150 típusú szigetelő építendő. Az 

oszlopra a korábban  ideiglenesen elbontott 2 db 1f fogyasztói csatlakozó toldás nélkül 

áthelyezhető, illetve  visszaszerelendő az Altra2 24W lámpatest a ZB típusú lámpakarral.   

Létesítendő a T.13., T.14. számú B10/13 típusú végfeszítő vasbetonoszlopok és a T.17. számú 

B10/8 típusú sarokfeszítő vasbetonoszlop, befogott alapozással a burkolat szélétől 1,1-1,4 

méterre. Az alapozáshoz a betont földnedves állapotban kell az alapgödörbe termelni és 

rétegesen döngölni. Az oszlophoz 6m rúdföldelés telepítendő. A tervezett T.13. és T.14. jelű 

oszlopokra V4+2 kereszttartó és K2 típusú szigetelő szerelendő, míg a T.17. jelű tervezett 

oszlopra S4+2 kereszttartó és KT150 típusú szigetelő építendő.   

Szintén újonnan létesítendők a tervezett T.15. és T16. jelű B10/4 típusú tartó vasbetonoszlopok 

támlemezes alappal, a burkolat szélétől 1,2-1,4 méterre. A tervezett oszlopokra T4+2 tartó 

kereszttartó és KT150 típusú szigetelő építendő.  Az oszlopokra a korábban ideiglenesen 

elbontott légvezetékes fogyasztói csatlakozások toldás nélkül áthelyezhetők, illetve 

visszaszerelendő az 5db Altra2 24W lámpatest a ZB típusú lámpakarral.   

Az áthelyezendő 4x95+25mm2 ASC típusú 0,4kV-os szabadvezetéket az újonnan felállított 

oszlopok kereszttartóin rögzíteni kell és σ = 30N/mm2 húzófeszültség szerint kell beszabályozni. 

A T.13.-T.14. jelű oszlopok között a „0” kötést biztosító 50mm2 ASC szabadvezetéket vissza 

kell helyezni és σ = 35N/mm2 húzófeszültség szerint beszabályozni.   
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A T.14. jelű tervezett oszlopról a korábban elbontott földkábeles fogyasztói csatlakozás helyett 

új 4x25mm2 NAYY típusú 1kV-os földkábel létesítendő a felhasználói tulajdonú kábelfogadó 

szekrényig, 18,2m hosszban. A tervezett csatlakozó kábel az utat keresztezve fúrással 

létesítendő, teljes nyomvonalon KPE D63mm védőcsőben vezetve. A tervezett földkábelt 6m  

hosszan védőcsőben kell felvezetni az oszlopra.   

 

B) TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú „Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra 

fejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt megvalósítása kapcsán felmerülő „ Kertvárosias, Kék 

belvíz elvezetés a belterületi utakat érintően”: 

Polgár város belterületén Polgár, Rákóczi utcai 1-0-0-0 j., Hősök útjai 1-2-0-0 és 1-4-0-0 j. ill. a 

Taskó utcai 1-2-1-0 j. meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése tervezett. 

-Taskó utca 1-2-1-0 j. elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna 

építése. 

A Taskó utca burkolaton keletkező csapadékvizeket a burkolat kereszt és hossz esése az út 

mellett az útszelvényezés szerinti a 0+009,40 - 0+124,60, 0+169,90 - 0+176,50 km szelvények 

között „K” szegély, míg a 0+124,60 - 0+162,00 km szelvények között kiemelt szegély mentén 

hosszirányban összeszedve zárt csapadékvíz csatornával történik a csapadékvizek befogadóba 

történő bevezetése. A rendelkezésre álló közterületet és a meglévő közműveket figyelembe véve 

az utcában elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna építendő. Az 1-

2-1-0 jelű csatorna 0+000 – 0+065,60 km szelvények között DN400 KG-PVC 0,1 % -os eséssel, 

míg a 0+065,60 – 0+165 km szelvények között DN315 KG-PVC méretű és anyagú csőből épül, 

0,3 % -os eséssel. A csatornára tervezett tisztítóaknák DN80 e.gy b. méretűek és anyagúak. A 

megvalósítandó csapadékvíz-elvezető zárt csatorna az út, járda, a burkolat melletti padka és 

zöldterület ill. az ingatlanokon meglévő épületek adott tetőfelületein keletkező csapadékvíz 

elvezetését oldja meg. A 0+000 – 0+180 km szelvények között a szegély mellett megvezetett 

csapadékvíz 8 db DN80 e.gy. b. aknán és 1db 42*46 méretű víznyelőn kerül bevezetésre a 

befogadó a Polgár Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 1-2-0-0 j. csapadékvíz 

csatornára tervezett 2 sz. aknája. A jelenleg közterületre kivezetett csapadék ereszcsatornák 

rákötése szükséges a tervezett zártcsapadékvíz csatornára, azon területeken, ahol jelenleg 

megoldott a közterületen a csapadékvíz elvezetése vagy szikkasztása. 

- zárt csapadékvíz-elvezető csatorna összes hossz: 204,50 fm 

-DN400 KG-PVC gerinccsatorna: 65,70 fm 

-DN315 KG-PVC gerinccsatorna: 99,60 fm 

-DN160 KG-PVC víznyelő bekötőcső: 6,40 fm 

-DN125 KG-PVC ejtőcsatorna bekötőcső 32,80 fm 

-DN80 e.gy. b. tisztítóakna 8 db (6db réselt, 2db zárt fedlappal) 

-42*46-os ráccsal fedett víznyelőakna 1 db 

- Hősök útja 1-2-0-0 j. meglévő, nyílt burkolt árok rekonstrukciója a 0+ 000 - 0+072 km 

szelvények között. 

A Taskó utcai 1-2-1-0. j. zárt csatorna lehetséges befogadója a meglévő 1-2-0-0 j. burkolt nyílt 

árok. Az árok magassági vonalvezetése jelen állapotában nem teszi lehetővé a tervezett 1-2-1-0 j. 

csatorna közvetlen gravitációs bekötését. A nyílt burkolt árok mélyebb beágyazása a 

rendelkezésre álló hely miatt nem lehetséges ezért az 1-2-0-0 j. burkolt nyílt árok 0+000 – 

0+072,00 km szelvénye között hidraulikailag méretezett DN800 méretű és anyagú zárt csatorna 

építése tervezett terv szerinti kialakítással. A nyílt burkolt árok a burkolati felületen keletkező 

csapadékvizeket a tervezett 1-2-0-0 zárt csapadékvíz-elvezető csatorna 1 sz tisztítóaknájába 

vezeti be DN315 KG-PVC bekötőcsatornán keresztül, terv szerinti kialakítással. Az 1-2-0-0 j. 

tervezett zárt csatorna 0+072 km szelvényébe a Taskó utcai 1-2-1-0 j. tervezett csatorna torkolati 

pontjába terv szerinti kialakítással 1,5 * 1,5 * 2,65 m belméretű monolit Vb. 

homokfogós fogadóakna építendő DN600 D400 kN öv. nehéz fedlap lebúvónyílás fedéssel. 
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- gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna összes hossz: 72,00 fm 

-DN800: 72,00 fm 

-DN100 e.gy. Vb. tisztítóakna DN600 D400kN fedlappal: 1 db 

-1,50*1,50*2,65 belméretű monolit vasbeton homokfogós akna DN600 D400kN fedlappal: 1 db 

 

- Hősök útja 1-4-0-0 j. meglévő, nyílt burkolt árok rekonstrukciója a 0+000 - 0+114,40 km 

szelvények között. 

A Hősök útjai 1-4-0-0 j. burkolt nyílt árok műszaki állapota nem megfelelő a vízgyűjtő területen 

keletkező csapadékvizek befogadóba történő bevezetése részleges a nyílt árok magassági 

vonalvezetése, ill. a burkolat állapota miatt, ezért a biztonságos vízelvezetés érdekében a nyílt 

burkolt árok rekonstrukciója tervezett. A csatorna 0+000 – 0+114,40 km szelvények közötti 

szakaszának rekonstrukciója megvalósítandó. A meglévő burkolat cseréje szükséges 60/80/126 

e.gy. Vb. mederburkoló elemekre, a zöldterületi szakaszokon az elem „Z” típusát, míg 

kapubehajtókban 10 T tengelyterhelésre méretezett fedlappal ellátott „10 t” típusú mederelemek 

beépítése tervezett. Befogadó az 1-0-0-0 j. nyílt burkolt árok 0+717,43 km szelvénye. 

- burkolt nyílt árok összes hossza: 183,50 fm 

-FM 60/80/126 („Z” terhelési osztály): 97,00 fm 

-FM 60/80/126 („10t” terhelési osztály): 17,40 fm 

-FMF 60/80/126 („10t” fedlap 100) :17,40 fm 

-Monolit Vb. támfal: 9 db 

 

- Rákóczi utca 1-0-0-0 j. meglévő, elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvízelvezető 

csatorna rekonstrukciója a 0+640,72 - 0+732,50 km szelvények között. 

A Rákóczi utcai 1-0-0-0 j. nyílt burkolt árok, főgyűjtő a Polgár város területén keletkező bel- és 

csapadékvizek levezetését szolgálja a végső befogadó Király-érbe történő bevezetéssel. A 

meglévő közművek elhelyezkedése és a hidraulikai méretezés alapján egyrészt az 1-0-0-0 j 

csapadékvíz-elvezető nyílt burkolt árok 0+701,00 – 0+715,50 km szlv. közötti Hősök útja alatti 

meglévő, DN80 b csőáteresz cseréje, másrészt a föld alatti közművek miatt a meglévő nyílt 

burkolt árok részbeni, a 0+683,60 – 0+ 699,40 km szlv. közötti szakaszon DN1000 csővel 

történő átépítése ill. a 0+640,72 – 0+683,60 km szlv. közötti szakaszon a mederburkolat átépítése 

szükséges 60/105/142 e.gy. Vb. mederburkoló elemekkel. A zöldterületi szakaszokon az elem 

„Z” típusát, míg kapubehajtókban 10 T tengelyterhelésre méretezett fedlappal ellátott „10 t” 

típusú mederelemek beépítendőek. A meglévő Hősök útjai DN80 b. csőáteresz terv szerint 

visszabontandó és a helyére a meglévő gáz közmű elhelyezkedése miatt 2 db DN600 csőáteresz 

építendő. Az alvizi oldalon az 1-2-0-0 és 1-3-0-0 j. csapadékvíz-elvezető csatornák torkolati 

pontjába terv szerinti kialakítással 1,5 * 2,3 * 1,68 m belméretű monolit Vb. fogadóakna 

építendő DN600 D400 kN öv. nehéz fedlap lebúvónyílás fedéssel. A tervezett fogadóaknába az 

1-3-0-0 j. burkolt nyílt árok bekötését terveztük hidraulikailag méretezett DN500 

bekötőcsatornával, terv szerinti kialakítással. A felvizi oldalon az 1-0-0-0 j. csatorna 0+717,43 

km szelvénye és az 1-4-0-0 j csatorna 0+000 km kezdőszelvénye, ill. ikresített csőáteresz 

csomópontjába a meder és rézsű terv szerinti burkolását ill. egymás mellé sorolt DN60 e.gy. Vb. 

dobozolt előfej beépítését terveztük terv szerinti kialakítással. 

- zárt csapadékvízelvezető csatorna rekonstrukciója összes hossz: 103,15 fm 

-DN1000 gerinccsatorna: 15,75 fm 

-DN600 csőáteresz: 29,60 fm 

-FM 60/80/126 („Z” terhelési osztály): 14,90 fm 

-FM 60/105/142 („Z” terhelési osztály): 26,40 fm 

-FM 60/105/142 („10t” terhelési osztály): 16,50 fm 

-FMF 60/105/142 („10t” fedlap 100): 16,50 fm 

-1,50*2,30*1,68 belméretű monolit Vb. közösítőakna DN600 D400kN fedlappal: 1 db 
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-DN60 e.gy.Vb. dobozolt előfej: 2 db 

-60*40*10 e.gy. b. burkolat: 13,50 m2 

-Monolit Vb. támfal: 6 db 

 

2. részajánlat:  

TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra 

fejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt Kiss E. u. kivitelezése a műszaki dokumentáció 

szerint.  

 

A szakasz teljes egészében közterületen található Polgár, Kiss Ernő utcán és a Deák Ferenc utca 

és a Petőfi utca sarkán. A Kiss Ernő utca tervezéssel érintett területén elválasztott rendszerű 

gravitációs zárt csapadékvíz- elvezető csatorna található. A burkolat mindkét oldalon kiemelt 

szegéllyel határolt. Az elmúlt évtizedben nagyobb mennyiségű csapadékvízömlés esetén a Kiss 

Ernő utcai mélyen fekvő társasházi udvarokat és garázsokat rendszeresen elöntötte a 

visszatorkoló csapadékvíz. 

Ezen probléma vizsgálataként 11-4-0-0 jelű csatorna 0+689,0-0+734,4 km szelvények között 

kamerás vizsgálat alapján csatorna beszakadás található, így a csatorna átépítése tervezett az 

eredeti nyomvonalon DN400 KG-PVC csőre. Az 0+734,40 km szelvényben a meglévő akna 

átépítése szükséges. A 0+786,0 – 0+847,0 km szelvények közötti szakasza DN315 KG-PVC 

csőből tervezett átépíteni a fentebbi szakaszok beköthetősége érdekében. Ezen szakaszokon a 

meglévő víznyelőket bekötni szükséges az új aknákba. A 0+847,0 – 0+860,2 km szelvények 

között DN250 KG-PVC méretű és anyagú csőből tervezett, 0,1 % -os eséssel. Ezen szakaszon a 

csatornák a kis takarás miatt 360 fokos beton védelemmel kell készüljenek. A Kiss Ernő utca és 

a Vízmű telep bekötésén Pureco I-0 profilú résfolyóka építését tervezett a Kiss Ernő uta 

tengelyével párhuzamosan. A tervezett DN250 csőszakaszon köt be a csatorna melletti 5 

emeletes épület csapadékvíz elvezető rendszerének egyike DN125 KG-PVC csővel a tervezett 8 

sz. aknába. Az új csatornaszakasz mentén új kiemelt szegély építése tervezett, mely meggátolja a 

burkolatról az alacsonyabban fekvő területre való csapadékvíz visszafolyást. A 1207 hrsz-ú 

ingatlanon a meglévő monolit folyóka visszabontása tervezett. A meglévő nyomvonalon új 

40/40/10 padkafolyóka elemekből terveztünk felszíni vízelvezetést, melyet felső beömlésű 

víznyelőn keresztül a 1211 hrsz-ú ingatlanon található meglévő aknába kívánunk bekötni. A 

1208 és 1212/1 hrsz-ú ingatlanokon a meglévő acélrácsos folyóka jókarba helyezése szükséges. 

A Deák Ferenc utca és Petőfi utca sarkán található meglévő akna annak műszaki állapota miatt 

átépítése szükséges D100 előre gyártott vb. aknára. Az aknát a meglévő átereszhez megfelelő 

magasságba kell csatlakoztatni. A meglévő földmedrű árok kotrását tervezzük a létesítendő akna 

és a folyás irány szerint első áteresz között. 

11-4-0-0 j. tervezett elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna összes 

hossza: 176,40 fm. 

-DN400 KG-PVC gerinccsatorna: 45,40 fm 

-DN315 KG-PVC gerinccsatorna: 66,20 fm 

-DN250 KG-PVC víznyelő bekötőcső: 13,20 fm 

-DN80 e.gy. b. tisztítóakna: 8 db (5db réselt, 3db zárt fedlappal) 

-DN100 e.gy. b. tisztítóakna: 1 db (1db réselt) 

-42*46-os ráccsal fedett víznyelőakna: 2 db 

 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45200000-7     
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I. 2./ TELJESÍTÉS HELYE 

 

1. részajánlat: 4090 Polgár, hrsz: 293, 598/2, 579, 553, 514, 252, 2683, 3340/2, 3340/3, 

3340/4, 598/1, 598/2, 598/3, 82 

2. részajánlat: 4090 Polgár, hrsz: 1212/1, 1211, 1148, 1074, 1550 

NUTS-kód: HU321 

 

I. 3./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A teljesítés időtartama mindkét részajánlat esetén a munkaterület átadásától számított 178 

naptári nap. Ajánlatkérő a munkaterületet a szerződés hatályba lépésétől számított 8 

munkanapon belül átadja.  

Ajánlatkérő a befejezési határidő tekintetében előzetes értesítés és egyeztetés mellett 

előteljesítést elfogad. 

 

I. 4./ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS:  

Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, kiegészítő tájékoztatás Az EKR rendszeren 

keresztül kérhető. A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint kerül 

megadásra. Ajánlatkérő az ajánlattevő felelőssége körében határozza meg, hogy a 

szervezeti egységén belül a megadott kiegészítő tájékoztatás a megfelelő ajánlattételhez 

szükséges időben, az arra jogosulthoz kerüljön. 

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza a dokumentáció 

tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és 

meghatározásokat illetően a Kbt.-ben meghatározott jogai alapján további tájékoztatást 

kérhet, és így a kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a 

következő: amennyiben az ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval, a 

megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban az ajánlattevőknek bármiféle kérdésük 

merül fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára az ajánlattételi határidő lejárta 

előtt ésszerű időben az EKR rendszeren keresztül. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) és (5) bekezdésében foglaltak 

szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában a kiegészítő 

tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 

harmadik munkanapot a tájékoztatás megadására, feltéve, hogy a kérdések az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőző legkésőbb ötödik munkanapig megérkeznek 

ajánlatkérőhöz az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a 

kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző legkésőbb ötödik munkanapot 

követően kerülnek megküldésre, ezen kérdések tekintetében Ajánlatkérő nem köteles 

választ adni. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás mielőbbi megválaszolása érdekében felkéri a 

gazdasági szereplőket, hogy minden kiegészítő tájékoztatás kérést küldjenek meg – 

amennyiben nem szerkeszthető formátumban került megküldésre – szerkeszthető 

(.doc, .docx) formátumban is.  

Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre az EKR rendszeren keresztül – 

legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben – írásban válaszolja meg a 

kérdéseket a kérdező személyének a feltüntetése nélkül. 

Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő 

ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz 

figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 114.§ (6) bekezdése 

alapján a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. 
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A Ptk. 6:252. § (3) bekezdése értelmében a kivitelező köteles a megrendelő által 

átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a 

megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv 

valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a 

kivitelező késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. Ajánlatkérő 

előírja, hogy a gazdasági szereplők vizsgálják meg a tervdokumentációt és a terv 

felismerhető hibával, hiányosságaival kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás kérésével 

figyelmeztessék az Ajánlatkérőt. 

 

I.5./ HELYSZÍNI SZEMLE 

Ajánlatkérő helyszíni szemlét nem tart. 

  

I. 6./ AJÁNLATTÉTELI   LEHETŐSÉGEK: 

Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok szerinti ajánlat 

nyújtható be. Ajánlatkérő rész-ajánlattételre ad lehetőséget. Az ajánlatok benyújthatóak 

egy vagy több részre. 

 

I. 7./ AJÁNLATTEVŐK KÖRE: 

- Az eljárásban csak olyan ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg kapacitást biztosító 

szervezet vehet részt, aki nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

- Az ajánlatban meg kell jelölni: 

az ajánlattevő részére kapacitást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik, továbbá (Kbt. 65. § (7) bek.) 

Az a szervezet, melynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. (Kbt. 65. § (8) bek.)  

A Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglalt eset kivételével ajánlattevőnek csatolnia kell 

ajánlatába a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, 

előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

- Összeférhetetlenség 

A Kbt. 25. § értelmében: 

(1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, 

hogy megelőzze, feltárja és szükség esetén orvosolja az összeférhetetlenséget és a 

verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzeteket. 

(2) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy írásban köteles nyilatkozni 

arról, hogy vele szemben fennáll-e bármely olyan körülmény, amely az e § szerinti 

összeférhetetlenséget eredményezhet. Ha e személy a közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó több folyamatban (eljárás előkészítése, ajánlatok és részvételi jelentkezések 

bírálata, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala) is részt vesz, az 

érintett személynek a nyilatkozatot valamennyi folyamathoz kapcsolódóan meg kell 

tennie. Ha az összeférhetetlenség vagy annak kockázata a nyilatkozat megtételét 

követően merül fel, az érintett személy köteles ezt haladéktalanul bejelenteni az 

ajánlatkérő részére. 
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(3) Ha a (2) bekezdés szerinti cselekmények vagy bármely más forrásból származó 

információ alapján felmerül az összeférhetetlenség kockázata, az ajánlatkérő köteles 

megvizsgálni az összeférhetetlenség fennállását. 

(4) Összeférhetetlenség áll fenn akkor, ha az ajánlatkérő részéről az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy az eljárás eredményét 

befolyásolni képes személy – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa 

foglalkoztatottakat is – közvetve vagy közvetlenül olyan pénzügyi, gazdasági vagy egyéb 

személyes érdekeltséggel rendelkezik, amely úgy tekinthető, hogy befolyásolja 

funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlását. 

(5) Vélelmezni kell, hogy fennáll a (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, ha a (4) 

bekezdés szerinti személy 

a) a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként 

részt vesz vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz; 

b) a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként részt vevő gazdasági szereplő 

vagy annak tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy 

alkalmazottja; vagy 

c) az a) vagy a b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

(6) A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével összeférhetetlen és nem vehet 

részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 

c) a Kormány tagja, 

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 

e) a legfőbb ügyész, 

f) az Alkotmánybíróság elnöke, 

g) az Állami Számvevőszék elnöke, 

h) a Közbeszerzési Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai 

Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

tulajdonában, vagy az a)–i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 

tulajdonában álló szervezet. 

(7) A közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy lefolytatásában az ajánlatkérő részéről 

nem vehet részt olyan személy, akinek a részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 

Összeférhetetlenség fennállása esetén az ajánlatkérő köteles megvizsgálni, hogy az 

összeférhetetlenség az adott közbeszerzési eljárás tekintetében hogyan érintette a verseny 

tisztasága és az egyenlő bánásmód elveinek érvényesülését, és köteles mindazon 

intézkedéseket megtenni, amelyek szükségesek az összeférhetetlenség megszüntetéséhez 

és az eljárás  

jogszerűségének helyreállításához. A 62. § (1) bekezdés m) pontja akkor alkalmazható, 

ha az egyenlő bánásmód és a verseny tisztaságának sérelme más módon nem orvosolható. 

(8) A (7) bekezdéstől eltérően, ha egy részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vagy egy ezekkel – közvetve vagy 

közvetlenül – a 3. § 28. pontjában meghatározott kapcsolatban álló gazdasági szereplő – 

ide értve az (5) bekezdés b) pontja szerinti személyeket is – részt vett a közbeszerzési 
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eljárás előkészítésében, az ajánlatkérő köteles megfelelő intézkedéseket tenni – különös 

tekintettel az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi releváns információ többi gazdasági 

szereplővel való közlésére, valamint megfelelő ajánlattételi határidő biztosítására – annak 

érdekében, hogy az érintett gazdasági szereplő közbeszerzési eljárásban való részvétele 

ne vezessen a verseny torzításához. Az érintett gazdasági szereplő a 62. § (1) bekezdés 

m) pontja alapján csak akkor zárható ki az eljárásból, ha az egyenlő bánásmód elvének 

tiszteletben tartása más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő – 

hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján – köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy 

az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében 

való részvétele az egyenlő bánásmód elvét és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az 

érintett gazdasági szereplő az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az 

összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett 

intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról 

szóló összegezésben ismertetni. 

 

- Közös ajánlattétel 

Közös ajánlat esetén az ajánlathoz a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük 

fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös 

teljesítésére vonatkozó hatályos – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – 

megállapodását eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban, melynek legalább az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 

• tagok adatai 

• a közös ajánlattevők vezetőjének, ajánlatkérő felé a képviselőnek a kijelölése és a közös 

ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása, 

• a közös ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek), aláírásra jogosult 

személy(ek) megnevezése és meghatalmazása, 

• vezető tag és képviselőjének joga és feladatai, 

• tagok felelőssége (közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 

egyetemlegesen felelnek, tagoknak korlátlan és egyetemleges felelősséget kell 

vállalniuk), 

• az egyes közös ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása, 

• a tagok teljesítési értékének megadása %-os arányban. 

A megállapodásnak hatályba kell lépni legkésőbb az ajánlatok bontásának napján, és 

folyamatosan hatályban kell maradnia legalább az ajánlati kötöttség lejártáig, de 

nyertesség esetén a szerződés teljesítéséig.  

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratnak ki kell terjednie 

arra is, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott 

eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 

adott szervezet képviseletében eljárhat. 

 

I. 8./ BIZTOSÍTÉKOK 

1. Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és 

szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A 

jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 

kell nyújtani ajánlattevő választása alapján. A jótállási biztosítékot a jótállási 

kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő 

végéig kell rendelkezésre állnia.  

Jótállási idő: Ajánlatkérő 36 hónap kötelezően vállalandó jótállási időt ír elő. Az ezen 

felül vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) az ajánlatok értékelésének szempontját 
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képezi. 

 

2. Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a 

késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból 

származik, amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti 

nettó ajánlati ár 0,5%-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a 

nettó egyösszegű ajánlati ár 15 %-a. A szerződés szerinti nettó egyösszegű ajánlati ár 

15%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés 

elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának joga.  
 

3. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a 

Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő 

részére. Mértéke a teljesítéssel nem érintett szolgáltatás nettó értékének 25%-a.  

Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha 

Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől. A késedelmi 

kötbér maximumának elérésére alapozott meghiúsulás esetén kizárólag a meghiúsulási 

kötbér megfizetése követlehető. 

 

4. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények 

biztosítékaként teljesítési biztosítékot ír elő, melynek mértéke a nettó szerződéses összeg 

5%-a. A teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződéskötéskor kell az Ajánlatkérő részére 

rendelkezésre bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 

ajánlattevő választása alapján. 

 

5. Ajánlati biztosíték: az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték 

adásához köti, melynek összegszerűen meghatározott értéke az ajánlati felhívás VI.3.2) 

került meghatározásra. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlatok 

benyújtására nyitva álló határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, 

amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Az ajánlati 

biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Amennyiben az 

ajánlattevő Ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel, illetve átutalással nyújtja az 

ajánlati biztosítékot, úgy azt a Polgár Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10034002-00340997-02020097 számú számlájára történő befizetéssel vagy 

utalással kell teljesíteni. Utalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni: Polgár, 

Taskó u. belter. útfejl. és csap.víz rek. 1. / 2. részajánlat – ajánlati biztosíték. Az ajánlati 

biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának 

határidejével. Igazolási mód: az ajánlatban benyújtott befizetés igazolásának 

másolatával, bankgarancia vagy készfizető kezességvállalás esetében a szerződés eredeti 

vagy hitelesített másolati példányával. 

 

Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába 

beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

 

A biztosítékok mindkét részajánlatra irányadóak.  

 

 

II. 

AZ  AJÁNLATOK  BEADÁSÁVAL  KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

II. 1./ Az ajánlatok benyújtásának határideje és az ajánlatok felbontásának időpontja:   
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Az eljárást megindító felhívás IV.2.2) és IV.2.5) pontjában megadottak szerint. 

 

Az ajánlat benyújtása az EKR rendszeren keresztül biztosított. A Kbt. 41/B. § (2) 

bekezdése alapján csak .pdf fájlformátum alkalmazható. Csak olyan .pdf formátum 

alkalmazható, amely az ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader programmal 

olvasható. A fájlok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított 

dokumentumok esetében Ajánlatkérő hiánypótlásra szólítja fel ajánlattevőt. Ha a 

hiánypótlás során benyújtott dokumentum a titkosítás miatt ismételten nem 

olvasható, akkor azt olyan dokumentumnak tekinti, mint amit nem nyújtottak be. 

Az árazott költségvetést cégszerűen aláírt .pdf formátum mellett szerkeszthető 

formában, Microsoft Excel dokumentumként .xls(x) fájlkiterjesztéssel is be kell 

nyújtani! 

A Kbt. 41/A. § (4) bekezdés alapján Ajánlatkérő az eljárás során azt tekinti az 

ajánlattevő gazdasági szereplő képviselőjének, aki az EKR informatikai 

rendszerben nyilatkozattételhez szükséges jogosultsággal és hozzáféréssel 

rendelkezik. 

 

 

BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK,  

EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE (Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont) 

 

a) Az ajánlathoz csatolandó iratok, nyilatkozatok: 

 

Sor-

szám 

Iratok jegyzéke 

 

1.  Felolvasólap (elektronikus űrlap formájában) 

2.  Az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozata  

a Kbt. 66. § (2) bekezdés tekintetében, arról, hogy az ajánlati felhívás feltételeit 

elfogadja, a szerződést megköti és azt a közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltaknak megfelelően teljesíti, valamint a kért ellenszolgáltatásra. 

(elektronikus űrlap formájában) 

3.  Együttműködési megállapodás (közös ajánlat esetén) (közös ajánlattétel esetén a 

Közbeszerzési dokumentumok I.7./ pontjában meghatározott tartalommal) 

4.  Adott esetben a kapacitást biztosító szervezet megjelölése, valamint az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelmények megnevezése, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrásaira is támaszkodik. (elektronikus űrlap formájában) 

[Ajánlatkérő felhívja a FIGYELMET: a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdésére] 

5.  Amennyiben ajánlattevő nem a gazdasági és pénzügyi alkalmasságnak való 

megfelelés igazolása érdekében veszi igénybe a kapacitást biztosító szervezetet, 

csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses, 

előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (adott 

esetben) 

6.  Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolata. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be az ajánlatába becsatolt 

nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. 
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§ (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlatba becsatolt dokumentumokat 

aláíró személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben ajánlattevő, vagy 

közös ajánlattevők nem tartoznak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény Harmadik rész XV. fejezet hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján 

nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, 

elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba olyan ügyvéd vagy 

kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott 

dokumentum másolatát csatolja be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy 

személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen 

beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben 

az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is 

tartalmazza. Amennyiben ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők ügyében el nem 

bírált módosítás van folyamatban, úgy ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni 

a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs 

folyamatban, ajánlattevőnek nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia. 
7.  Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 

tekintetében. (A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján) 

(elektronikus űrlap formájában) 

8.  Ajánlattevő nyilatkozata adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet vonatkozásában, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában 

nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok, a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 17. § (2) bek. alapján. (elektronikus űrlap formájában) 

9.  Nyilatkozat kizáró okokról (elektronikus űrlap formájában) 

10.  Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezetek vonatkozásában (elektronikus űrlap formájában) 

11.  A mellékelt adatlap kitöltése. (Nyilatkozatminták 1. sz. melléklet) 

12.  Nyilatkozat változásbejegyzésről (elektronikus űrlap formájában) 

13.  Nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében (Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet) 

14.  Nyilatkozat üzleti titokról (elektronikus űrlap formájában) 

15.  Beárazott költségvetés (.pdf és .xls(x) formátumban) 

16.  Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (elektronikus űrlap formájában) 

17.  Az ajánlatban megnevezett szakemberek önéletrajza (Nyilatkozatminták 7. sz. 

melléklet) 

 

b) Az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az ajánlat részeként csatolandó 

dokumentumok: 

 

1.  Az ajánlati felhívás III.1.3) P.1. alkalmassági követelmény igazolása 

(Nyilatkozatminták 8. sz. melléklet) 

2.  Az ajánlatban megnevezett szakemberek önéletrajzát a szakmai többlet 

tapasztalatára tett vállalás alátámasztására az ajánlat részeként be kell nyújtani.  

Csatolandó a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (4. sz. melléklet) és a 

Nyilatkozatminták 3. sz. melléklete. 

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik, csatolni kell a 

szakember végzettségének igazolását és a Nyilatkozatminták 3-4. sz. mellékletét 

a felhívás III.1.3) M.1. pontjában foglaltak szerint. (Nyilatkozatminták 3-4. sz. 

melléklet) 

3.  Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2. pont szerinti alkalmassági követelmény 
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igazolása (Nyilatkozatminták 5-6. sz. melléklet) 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények 

igazolására szolgáló dokumentumokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban 

nyújtsák be. 

 

A Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közös ajánlattevők csoportjának 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 

ajánlattevők megjelölését. 

A Közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott nyilatkozatok csak 

MINTÁK! Ajánlattevőknek azt saját magukra nézve kell kitölteni és szükség esetén 

átalakítani.  

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése lehetővé teszi, hogy az ajánlattevők az alkalmassági minimum 

követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva feleljen meg. Ha az előírt 

alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva 

felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásának 

előírásakor pedig ezen szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények 

tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést. (Kbt. 67. § (3) bek.) 

 

Üzleti titok: az EKR rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szereplőnek a Kbt. 

44. §-ának alkalmazása esetén lehetősége van az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 

elkülönített elhelyezésére az EKR informatikai rendszerben az erre szolgáló funkciót 

alkalmazva. Ajánlattevő a rendszerben elkülönített üzleti titok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja, azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 

valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban 

együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont 

alapján értékelésre kerül. Nem tiltható meg továbbá a Kbt. 44. (2) bekezdésében leírtak 

nyilvánosságra hozatala. 

 

II.4./  Eredményhirdetés: 

A Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint ajánlatkérő ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás 

eredményéről. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt az EKR 

rendszerben közzéteszi, illetve az ajánlattevők számára elérhetővé teszi.  
 

II.5./ Szerződéskötés tervezett időpontja:   

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (6) bekezdés rendelkezése alapján az írásbeli összegezés 

megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követően köt szerződést, kivéve a 

Kbt. 131. § (8) bekezdésben meghatározott eseteket. 

 

III. 

AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 

III./1. A vállalkozói díjnak fedezetet kell nyújtania a dokumentációban meghatározott 

valamennyi munka elvégzésére, valamint tartalmaznia kell a következőket:  

• A Vállalkozónak a dokumentáció nem megfelelő felülvizsgálatából adódó, valamint 

a műszaki szükségességből felmerülő többletmunkái költségeit, a költségvetési 
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kiírásban nem szereplő, de a beruházás rendeltetésszerű üzemeltetéséhez műszakilag 

közvetlenül szükséges munkákat, ide értve a műszaki átadás-átvételi eljáráson és 

adott esetben a használatbavételi eljárás során az engedélyező és szakhatóságok, 

valamint közmű üzemeltetők által előírtak megvalósításának költségeit is, kivéve 

azokat a feladatokat, melyek a szerződés megkötésének időpontjában - 

szakvállalattól elvárható gondos felülvizsgálat mellett - sem voltak előreláthatóak. 

Ilyen többletfeladat esetén a Vállalkozó igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt, 

• a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények és energiák (víz, 

szennyvíz, elektromos stb.), a felvonulás költségeit, a felvonulási terület 

helyreállítási költségét, 

• az időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,  

• a vállalkozói hasznot, 

• a teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget. 

 

III./2. Szakvállalattól elvárható gondossággal kell a rendelkezésre bocsátott pályázati anyagot 

ajánlattevőnek felülvizsgálni. 

A dokumentáció nem megfelelő felülvizsgálatából eredő többletmunkák elvégzéséért – 

amely a rendeltetés szerinti használathoz szükséges – plusz Vállalkozói díj nem 

számítható fel.  

 

III./3. Rendeltetésszerűen, biztonságosan üzemeltethető létesítmény megvalósítására kell az 

ajánlatot megtenni.   

 

III./4. Az ajánlati árat a felolvasó lapon nettó összegben kell megadni.  

 

1. részajánlat: A tevékenység engedélyköteles, az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII törvény 142. § (fordított ÁFA) hatálya alá tartozik.  

2. részajánlat: A tevékenység engedélyköteles, az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII törvény 142. § (fordított ÁFA) hatálya alá tartozik. 

 

III./5. A Vállalkozói díjat átalányár formájában kell meghatározni. 

 

III./6. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó 

nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20%-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek, 

amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg 

igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § 

(1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. 

Az előleg a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban kerül elszámolásra.  

Számlázási lehetőségek: 

1. rész: A nyertes ajánlattevőnek adott esetben előlegszámla, 4 részszámla és 1 végszámla 

benyújtására van lehetőség (Kbt. 135. § (5) bek.). 

Az 1. részszámla legkésőbb az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult 

teljesítés esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan. 

A 2. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

nyújtható be a teljesítéssel arányosan. 

A 3. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

nyújtható be a teljesítéssel arányosan. 

A 4. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

nyújtható be a teljesítéssel arányosan. 

A végszámla a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. 
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2. rész: A nyertes ajánlattevőnek adott esetben előlegszámla, 1 részszámla és 1 végszámla 

benyújtására van lehetőség (Kbt. 135. § (5) bek.). 

Az 1. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

nyújtható be a teljesítéssel arányosan. 

A végszámla a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. 

Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlákat a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése, 

illetve a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint utófinanszírozás formájában, átutalással teljesíti. A 

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő 

fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéstől 

eltérően a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-ban foglalt szabályok szerint köteles eljárni. Eljárás 

és kifizetés pénzneme forint. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A részszámla összegét az ajánlatkérő által 

teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell 

meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés 

megvalósult értékét nem haladhatja meg. A benyújtott számlához ajánlattevőnek 

számlarészletezőt kell mellékelnie. A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a 

szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által 

elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A fizetési feltételekkel kapcsolatos 

vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről. Finanszírozás 1. rész TOP Plusz - 1.2.3-21-

HB1-2022-00058 és TOP Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00069, 2. rész TOP Plusz-1.2.1-21-

HB1-2022-00069, támogatás intenzitása 100%. AK tartalékkeretet nem határoz meg.  

A pénzügyi feltételek mindkét részajánlatra irányadóak.  

 

IV. 

KÖLTSÉGVETÉS BEÁRAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 

Az árazatlan költségvetési kiírást kell beárazni, - ugyanolyan sorrendben összeállítva, 

ahogy a közbeszerzési dokumentumokban szerepel – a kiírt tételek felülvizsgálatával.  

 

Amennyiben a költségvetésben szereplő tételeken túl Ajánlattevő plusz tétellel szeretné 

kiegészíteni ajánlatát, vagy mennyiségi észrevételt kíván tenni, úgy azt kiegészítő 

tájékoztatás keretén belül kell megtennie, melyet Ajánlatkérő felülvizsgál és melyre a választ 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésében és jelen közbeszerzési dokumentumok I.4. 

pontjában foglaltak szerinti határidőn belül adja meg.  

Az ajánlatban egyösszegű árengedmény nem tehető. 

 

A dokumentáció a műszaki tartalom egyértelmű megítélését szolgálja, ezzel LEGALÁBB 

EGYENÉRTÉKŰ műszaki színvonalú terméket (anyagot, szerkezetet, árut, gyártmányt, 

stb.,) lehet ajánlani, de ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.  

Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki tartalom eltérésére vonatkozó jegyzéket, mely a 

költségvetés kiírásban meghatározott műszaki tartalom helyett az ajánlattevő által 

megajánlott műszaki tartalmat határozza meg. Ezen jegyzékben egyértelműen azonosítható 

módon meg kell határozni, hogy az ajánlatkérő által meghatározott mely konkrét tétel 

tekintetében kíván az ajánlattevő más egyenértékű műszaki tartalmat megajánlani. 

A kiviteli tervben (műszaki leírásban) foglalt esetleges gyártóra, típusra vonatkozó 

megnevezések, utalások, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 

történtek, tájékoztató jellegűek. A megajánlott termékeknek ezzel LEGALÁBB 

EGYENÉRTÉKŰNEK kell lennie. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 

értelmében, ahol típusra, gyártmányra való hivatkozás van, ott az csak a beszerzés tárgyának 
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egyértelmű megítélését szolgálja, a megnevezés mellé kell érteni a „vagy azzal egyenértékű” 

kifejezést is. 

A dokumentációban meghatározott termékek (anyagok, szerkezetek, stb.) paramétereit és a 

kötelezően előírt követelményeit be kell tartani ajánlattevőnek. 

 

V. 

AZ  AJÁNLATOK  ELBÍRÁLÁSÁNAK  SZEMPONTJAI: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja alapján bírálja el az 

alábbiak szerint: 

 

Szempont        Súlyszám 

 

1. részajánlat 

 

1. A kötelező jótállási időn felül vállalt  

hosszabb jótállási idő (0-24 hónap)    10 

 

2. A felhívás III.1.3) M.1.1. pont  

tekintetében megnevezett szakember  

szakmai többlet tapasztalata 

(min. 0-max. 36 hónap)     10 

 

3. A felhívás III.1.3) M.1.2. pont  

tekintetében megnevezett szakember  

szakmai tapasztalata 

(min. 0-max. 36 hónap)     10 

 

4. Nettó ajánlati ár (Ft)     70 

 

 

2. részajánlat 

 

1. A kötelező jótállási időn felül vállalt  

hosszabb jótállási idő (0-24 hónap)    15 

 

2. A felhívás III.1.3) M.1.3. pont  

tekintetében megnevezett szakember  

szakmai többlet tapasztalata 

(min. 0-max. 36 hónap)     15 

 

3. Nettó ajánlati ár (Ft)     70 

 

 

Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó és felső határa: 

Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10 

 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 

közötti pontszámot: 
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Az 1. részajánlat 1-3. szempont és a 2. részajánlat 1-2. szempont a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról (KÉ 2020 évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti egyenes arányosítás: 

P=[(Avizsgált / Alegjobb) x(Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az 1. szempont esetén a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a legkedvezőtlenebb szint értéke 0, a 

legkedvezőbb szint értéke 24. 

Ajánlatkérő 36 hónap kötelező jótállási időt írt elő. Ajánlattevőknek kizárólag az ezen 

felül vállalt hosszabb jótállási időre kell megajánlást tenniük (0-24 hónap). A 

megajánlásokat egész hónapban szükséges megadni. 

 

A szakember szakmai többlettapasztalata szempont esetén a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a 

legkedvezőtlenebb szint értéke 0, a legkedvezőbb szint értéke 36.  

Ajánlatkérő a szakember többlet szakmai tapasztalata értékelési szempont esetén csak a 

befejezett egész hónapot veszi figyelembe. A párhuzamos időtartamú tapasztalatokat 

Ajánlatkérő kizárólag egyszer veszi figyelembe. Ajánlattevőnek az ajánlatban megnevezett és 

a kivitelezésben majd részt vevő szakember tevékenységének igazolására be kell csatolni a 

szakember önéletrajzát, melyben fel kell tüntetni az értékelés szempontjából releváns 

referenciáit (tapasztalatait) és azok időtartamát hónapokban számítva (a felolvasólapon tett 

vállalás alátámasztásául). Amennyiben ajánlattevő alátámasztásként nem csatolja be 

ajánlatába a szakember önéletrajzát, abban az esetben Ajánlatkérő hiánypótlást rendel el, 

illetve alkalmazza a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltakat. A Kbt. 71. § (9) bek. a) pont 

alapján, ha az értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett 

adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a 71. 

§ (9) bek. b) pontban foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás 

vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a 

felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné 

nyilvánítja, kivéve a Kbt. 71. § (9a) bekezdés szerinti esetet. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a 

többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, akkor 

annak hiánypótlására nincs lehetőség. 
Ajánlatkérő alkalmassági követelményként határozta meg az 1. részajánlat 2. szempont esetén 

az MV-KÉ (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság vagy az ennek megszerzéséhez szükséges 

feltételek meglétét, a 3. szempont esetén az MV-VZ (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság 

vagy az ennek megszerzéséhez szükséges feltételek meglétét. Az értékelés körében az ezeken 

felüli többlet tapasztalat kerül értékelésre. 

Ajánlatkérő alkalmassági követelményként határozta meg a 2. részajánlat 2. szempont esetén 

az MV-VZ (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság vagy az ennek megszerzéséhez szükséges 

feltételek meglétét. Az értékelés körében az ezeken felüli többlet tapasztalat kerül értékelésre. 

 

Műszaki vezető szakember esetén az önéletrajzban el kell különíteni az alkalmassági 

követelménynek való megfelelést igazoló tapasztalatot és az értékelés alapjául szolgáló 

többlet szakmai tapasztalatot. Amennyiben a megnevezett szakember az ajánlat 
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benyújtásának időpontjában már rendelkezik az adott jogosultsággal, az önéletrajzban 

meg kell adni a jogosultság megszerzésének első dátumát (év/hónap), a kamarai 

nyilvántartási számot és az elérési útvonalat. 

Ajánlatkérő a szakember többlettapasztalata szempont esetén az alkalmasság körében előírt, a 

jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal egyező területen megszerzett 

szakmai többlettapasztalatot értékeli. 

 

Az ajánlati ár szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020 évi 60. szám; 

2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás: 

P=[(Alegjobb / Avizsgált) x(Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A Kbt. 77. § (1) bek. alapján azok az ajánlatok, melyek az 1. részajánlat 1-3. és 2. részajánlat 

1-2. értékelési szempontok tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket tartalmazzák, az 

értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb 

szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés 

során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. 

Az 1. részajánlat 1-3. és 2. részajánlat 1-2. értékelési szempontok esetén Ajánlatkérő a 

legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a 

képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a 

legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). 

 

Szempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot. 

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 

összeadásra kerülnek. 

A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai 

szerint. 

 

A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését 

követően végzi el. Ennek keretében Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb 

vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében 

végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a bírálat során biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett 

nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett 

– ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az 

ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljes körűen 

elbírálja. 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha:  

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása 

alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 



 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------      
22 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 

követelményeit; 

f) az ajánlattevő  

fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

Az a) – f) pontban foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 

ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. (Kbt. 73. § (2) bek.) 

 

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki (Kbt. 74. § (1) bekezdése) 

a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból (Kbt. 75. § (2) bekezdése) 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) 

bekezdése], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése]. 

 

VI. 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL ÉS MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

TUDNIVALÓK 

 

V.1./ A szerződés teljesítése 

A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, 

valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A 

nyertes ajánlattevő a bejelentéssel együtt köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozó 

megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői 

teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói 

szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A nyertes ajánlattevő a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben 

közölt adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt álló alvállalkozót. A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozói 

teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges 

százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett 

ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 
A szerződés teljesítés során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak a 

Kbt. 139. §-ben foglalt esetekben változhat. 

 

V.2./ A szerződés módosítása 

 A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés módosításával 
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kapcsolatban a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. A hivatkozott 

jogszabályhely szerint: 

141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek – vagy az erre jogosult 

valamelyik fél – általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt 

rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás). 

(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új 

közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az 

ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi 

értékek egyikét sem 

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti 

szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses 

érték 15%-át; 

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti 

szerződés jellegéhez. 

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének 

változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon 

elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a 

szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő 

olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha 

az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve 

határozta volna meg. 

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt 

feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 

módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: 

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen 

rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció 

gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem 

rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét; 

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése 

szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél 

személyének változása 

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel 

beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való 

felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és 

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. 

Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban 

nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át; 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha 

egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 

egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások 

nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés 

megkerülését. 

(5) A (2) bekezdés és a (4) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában az eredeti szerződés 

értékét az indexált szerződéses díj alapján kell megállapítani, ha a szerződés a (4) 



 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------      
24 

bekezdés a) pontjának megfelelően a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek fizetendő valamely 

díjelem indexálására vonatkozó rendelkezést tartalmaz. Építési és szolgáltatási koncesszió 

esetében, ha a szerződés nem tartalmaz indexálási rendelkezést, a (2) bekezdés és a (4) 

bekezdés b) és c) pontja alkalmazásakor az indexáláson alapuló értéket a Központi Statisztikai 

Hivatal által közzétett inflációs érték éves átlagának figyelembevételével lehet kiszámolni. 
(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása 

lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz 

meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha 

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző 

közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül 

más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat 

nyertességét lehetővé tették volna; 

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; 

vagy 

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 

képest jelentős új elemre terjeszti ki. 

(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés 

módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt 

közzétenni. 

(8) A szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként 

módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével 

kerül sor, a módosítás a 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis. 

 

VII.  

EGYÉB TUDNIVALÓK 

 

1) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges 

teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. Közös 

ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk. 

2) Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 65. § 

(7) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be ajánlatába az 

abban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 

9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlatba becsatolt dokumentumokat aláíró 

személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben ajánlattevő vagy közös ajánlattevők 

nem tartoznak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik rész XV. fejezet 

hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal 

egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba 

olyan ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott 

dokumentum másolatát csatolja be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és 

amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 

nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is 

tartalmazza. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles az 

ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs 

folyamatban, ajánlattevőnek nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia. 

4) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok benyújthatóak az EKR-ben 

kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a 

nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum 
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egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra 

vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat 

csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 

dokumentumként is. 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 

megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell 

az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll 

rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven 

történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot 

csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, 

azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 

Közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása esetén 

a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus 

másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve 

gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – 

elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés 

érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 

kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

5) Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. 

Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű 

dokumentumhoz egyszerű magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell 

csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján azon 

ajánlattevő(k)nek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be ajánlatuk részeként, az adott 

dokumentum ajánlattevő általi egyszerű fordítása is elfogadható, melynek helyességéért 

ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 

általi egyszerű fordítását is elfogadja. 

6) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, 

nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint 

ellenőrizni. 

7) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott dokumentumot. Az árazott költségvetés 

szakmai ajánlatnak minősül. Teljes hiánya esetén hiánypótlás keretében történő benyújtására 

nincs lehetőség.  

8) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 

ajánlattevőt terheli. 

9) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, kiegészítő tájékoztatás Az EKR rendszeren keresztül 

kérhető. A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint kerül megadásra.  

10) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat 

során az ajánlattevőnek felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 

meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar 

Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás 

megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a 

fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (Ft) megadott összegek 

tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell 

csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 

megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az 

átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
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11) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja. A 

Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel, amennyiben a hiánypótlás során ajánlattevő az ajánlatában 

korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást 

rendel el abban az esetben, ha ezzel a gazdasági szereplővel kapcsolatban újabb hiánypótlásra 

lenne szükség. 

12) A Kbt. 66. § (6) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő nem írja elő az ajánlatban azon részek 

megnevezését, melyek teljesítéséhez ajánlatkérő alvállalkozót vesz igénybe, ill. ezen részek 

tekintetében az ajánlat benyújtásának időpontjában már ismert alvállalkozók megnevezését. A 

Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz 

igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót. 

A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, 

majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a 

megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a bejelentéssel együtt köteles az 

ajánlatkérőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult 

személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos 

arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A nyertes 

ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az 

alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe 

foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A nyertes ajánlattevő köteles az 

ajánlatkérőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen belül az 

alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének 

időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 
13) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.  

14) Ajánlattevőnek elektronikus úton az EKR rendszerben kell benyújtaniuk az ajánlatukat az 

eljárást megindító felhívás IV.2.2) pontjában foglalt időpontig. Ajánlattevők az ajánlatuk 

elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el.  

15) Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

16) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bek. szerint az 

ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 

esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

17) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlatkérő az általa 

lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 

szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti 

rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. 

bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelezéssel él a Gazdasági Versenyhivatal 

felé. (Kbt. 36. § (2) bek.) 

18) A benyújtott ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét 

székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempont alapján értékelésre kerülnek.  

19) Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

20) Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok 

bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek keretében Ajánlatkérő csak az 

értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a bírálat során biztosítja, 
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hogy az összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a 

második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró 

döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások 

vizsgálatára is kiterjedően teljes körűen elbírálja. 

21) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § 

alapján az ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésétől számított 10 napon belül meglévő 

építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új 

építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni legalább az alábbi mértékben és 

terjedelemben: 1. részajánlat esetén legalább 100 millió Ft/év és legalább 10 millió 

Ft/káresemény, 2. részajánlat esetén legalább 10 millió Ft/év és legalább 1 millió Ft/káresemény. 

A felelősségbiztosításnak a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig terjedően kell fennállnia. 

22) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) és 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra. 

23) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (9) bekezdését nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy 

lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és szükség esetén hiánypótolt dokumentumok alapján 

történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt 

dokumentumok az ajánlat részeként benyújtandóak az ajánlattételi határidő lejártáig. 

24) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben 

a felhívás megküldésének időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. az irányadó. 

 

Ajánlattevő az alábbi szervezeteknél tájékozódhat azokról a követelményekről, melyeknek a 

teljesítés során meg kell felelni (Kbt. 73. § (5) bek.): 

 

Az ajánlattevők az alábbi hatóságnál kaphatnak megfelelő tájékoztatást.: 

Pénzügyminisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefax: +36-1-795-0716 

Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 

A Pénzügyminisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya Munkavédelmi

 Információs Szolgálatot (MISZ) működtet: 

Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292 E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási 

Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a 

http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az „Elérhetőségek/Munkavédelmi 

felügyelőségek” menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a 

munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket 

munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. 

Tel.: 06-1- 477-5700 

Fax: 06-1- 477-5800 

Honlap: www.nfsz.munka.hu 

http://www.nfsz.munka.hu/
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Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Központi telefon: +36 1 476 1100 

Központi telefax: +36 1 476 1390 

Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@nnk.gov.hu Honlap: www.nnk.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfsz.gov.hu 

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

Tel.: +36/52 504 100 

Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/ Email: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a 

http://www.kormanyhivatal.hu honlapon) adnak tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Székhely:1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Tel.: +36-1-769-1704 

E-mail: info@szgyf.gov.hu Honlap: www.szgyf.gov.hu 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság 

Cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 

Központi telefonszám: +36-1-795-1860 

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert- es-

tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag 

 

Agrárminisztérium 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1 

Telefon: 06-1-795-2000 

Telefax: 06-1-795-0200 
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Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5509 

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

VIII. 

 A  MEGVALÓSÍTÁSSAL  KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK,  

 KÖVETELMÉNYEK 

 

 

- A mellékelt szerződéstervezet szerint. 

 

 

Nyíregyháza, 2024. ……………….. 

 

 

 

 

NYÍRBER Kft. 

Béres Csaba 

ügyvezető 
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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉSTERVEZET  

    

A 

 

TOP PLUSZ - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „POLGÁR, 

TASKÓ UTCA BURKOLAT SZÉLESÍTÉSE ÉS BURKOLAT 

FELÚJÍTÁSA” MEGNEVEZÉSŰ  PROJEKT ÉS TOP PLUSZ - 1.2.1-21-

HB1-2022-00069 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „KERTVÁROSIAS, ZÖLD 

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS POLGÁRON” MEGNEVEZÉSŰ 

PROJEKT KIVITELEZÉSE 

 

….. RÉSZAJÁNLAT 

 

KIVITELEZÉSÉRE 
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amely létrejött egyrészről  

Polgár Város Önkormányzata 
székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  
képviseletében: Tóth József polgármester 
 

            adószáma: 15728599-2-09 

számlaszáma:  10034002-00340997-02020097 

számlavezető bank neve: MÁK 
naplóügyfél-jele (NÜJ): …………………. 

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), 

 

másrészről ……………………….  

székhely: ………………………… 

képviseletében ……………………….. 

            cégjegyzék száma: …………………… 

adószáma: ............................... 

számlavezető bank neve: ……………………. 

számlaszáma: ………………….. 

MKIK száma: ………………….. 

NÜJ száma: …………………. 

(a továbbiakban: Kivitelező) között az alábbi tartalommal és feltételekkel 

 

 

Előzmények 

 

Megrendelő támogatásban részesült a TOP PLUSZ - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú 

„Polgár, Taskó utca burkolat szélesítése és burkolat felújítása” megnevezésű  projekt és TOP 

PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú „Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra 

fejlesztés Polgáron” megnevezésű megvalósítására vonatkozóan. 

 

I.   A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

I.1. Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Kivitelező lett.  

 

Megrendelő megrendeli, Kivitelező elvállalja a TOP PLUSZ - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 

azonosító számú „Polgár, Taskó utca burkolat szélesítése és burkolat felújítása” 

megnevezésű  projekt és TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú 

„Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” 1. részajánlat TOP Plusz - 1.2.3-

21-HB1-2022-00058 azonosító számú „Polgár, Taskó utca burkolat szélesítése és 

burkolat felújítása” és TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú 

„Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt Taskó u., 

Hősök u. kivitelezése / 2. részajánlat TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító 

számú Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt  Kiss 

E. u. kivitelezése című építési beruházás kivitelezését a jelen szerződés  

• a I. sz. mellékletét képező tervdokumentációban és    

• a II. sz. mellékletét képező ajánlati dokumentációban és kivitelezői tételes 

költségvetésben leírt műszaki tartalom megvalósításával.   

 

I.2. A generál kivitelezés keretében Kivitelező feladatát képezi: 

• a szerződés I.1. pontjában meghatározott műszaki tartalmat létrehozó építési-szerelési 
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munkák megvalósítása,  

• rendeltetésszerűen üzemeltethető állapotú létesítmény kivitelezése. 

• a kivitelezési munkák bizonylatolása,  

• adott esetben a szükséges közműszolgáltatói és hatósági átadások megtartása és 

bizonylatolása,  

• a megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása Megrendelő részére 2 (két) 

példányban.  

 

II. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 

 

II.1. Felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 

összegezésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:  

 

1. részajánlat 

TOP PLUSZ - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú „Polgár, Taskó utca 

burkolat szélesítése és burkolat felújítása” megnevezésű projekt 

Nettó vállalási ár: ………………,- Ft 

azaz: nettó …………………………….. forint.  

 

TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú „Kertvárosias, Zöld 

Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt 

Nettó vállalási ár: ………………,- Ft 

azaz: nettó …………………………….. forint.  

 

Nettó vállalási ár összesen: ........ ………………,- Ft 

azaz: nettó …………………………….. forint.  

 

Felek megállapítják, hogy a tevékenység engedély köteles, ezért az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik.  

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos általános forgalmi adó (a 

továbbiakban: ÁFA) szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos 

szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit Felek minden külön 

nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja. 

 

2. részajánlat 

Nettó vállalási ár: ………………,- Ft 

azaz nettó …………………………….. forint.  

 

Felek megállapítják, hogy a tevékenység engedély köteles, ezért az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik.  

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos általános forgalmi adó (a 

továbbiakban: ÁFA) szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos 

szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit Felek minden külön 

nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja. 

 

II.2. Az I/1. pontban meghatározott vállalási ár átalányár, amely magában foglalja: 

 

• A kivitelező a dokumentáció nem megfelelő felülvizsgálatából adódó, valamint a 

műszaki szükségességből felmerülő többletmunkái költségeit, a költségvetési 

kiírásban nem szereplő, de a beruházás rendeltetésszerű üzemeltetéséhez műszakilag 
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közvetlenül szükséges munkákat, ide értve a műszaki átadás-átvételi eljáráson és 

adott esetben a használatbavételi eljárás során az engedélyező és szakhatóságok, 

valamint közmű üzemeltetők által előírtak megvalósításának költségeit is, kivéve 

azokat a feladatokat, melyek a szerződés megkötésének időpontjában – szakvállalattól 

elvárható gondos felülvizsgálat mellett – sem voltak előreláthatóak. Ilyen 

többletfeladat esetén a Kivitelező igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt,  

 

• a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények és energiák (víz, 

szennyvíz, elektromos stb.), a felvonulás költségeit, a felvonulási terület helyreállítási 

költségét, 

 

• az időközi árváltozásból eredő kivitelezői kockázatot, 

 

• a kivitelezői hasznot, 

 

• a teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget. 

 

II/3. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során egy 

munkarész pótmunka vagy többletmunka jellegét és ellenértékét a Polgári Törvénykönyv 

6:244. és 6:245. §-ai szerint állapítják meg. 

 

III. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS 

  

III.1.  A Kivitelező által 1 pld.-ban benyújtott számla utófinanszírozás révén átutalással kerül 

kiegyenlítésre a Kivitelező Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítését követően 

a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek., a Kbt. 135. § (3) bek., illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint: 

  

 Kivitelező számlaszáma:    …………………….……………………………….. 

 

A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő képviselője általi teljesítésigazolás. 

 

a.)  Megrendelő, amennyiben a Kivitelező írásbeli értesítésére (készre jelentés) a 

szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 

15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 

szerződésben meghatározott határidőben – mely legfeljebb 30 nap lehet – nem fejezi 

be, a Kivitelező kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

b.) A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla Megrendelő általi kézhezvételének 

napját követő 30 napot; a számla kézhezvételének napja nem képezheti a Felek 

között megállapodás tárgyát.  

Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja 

vagy Kivitelező a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem 

haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő 

teljesítés (építési beruházás esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének) napját 

követő 30 napot.  

 

c.) Amennyiben Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozó(ka)t vesz(nek) igénybe, akkor a 

III.2. b) ponttól eltérően a következő szabályok szerint kell az ellenszolgáltatást 

teljesíteni: 
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ca) a kivitelezőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat a 

Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból. Az egyes kivitelezők a számla benyújtásával egyidejűleg 

nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 

mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból; 

cb) a kivitelezők mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az alvállalkozói 

teljesítés, valamint kivitelezői teljesítés mértékét; 

cc) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla 

kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja a Kivitelezőnek; 

cd) a Kivitelező – amennyiben erre korábban még nem került sor – haladéktalanul 

kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben 

foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

ce) a kivitelezők átadják a Megrendelőnek az alvállalkozói követelések kiegyenlítését 

igazoló átutalások igazolásainak másolatait; 

cf) a kivitelezők által benyújtott számlában megjelölt, kivitelezői teljesítés ellenértékét 

a Megrendelő a ce) pont szerinti dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon 

belül átutalja a kivitelezőknek; 

cg) ha a kivitelezők valamelyike a cd) vagy az ce) pont szerinti kötelezettségét nem 

teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő visszatartja, és az akkor 

illeti meg a kivitelezőt, ha Megrendelő részére igazolja, hogy a cd) vagy az ce) pont 

szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 

alvállalkozó nem jogosult a kivitelező által az ca) pont szerint bejelentett összegre 

vagy annak egy részére. 

A felek kizárólag a cf) pont szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében 

állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. 

Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel 

kapcsolatban alkalmazni kell a ca)-cg) pontban foglaltakat. 

 

III.2. Kivitelező nem számolhatja fel a dokumentációban szereplő valamely munka végleges 

elmaradása esetén az e munkára eső kivitelezői díjat. Az elmaradó munkák 

elszámolásának alapbizonylata az árazott költségvetés, valamint az építési napló vagy a 

felek képviselőinek erre irányuló külön írásbeli megállapodása. 

 

III.3. Kivitelezői előleg:  

Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó 

nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20%-ig biztosít előleget a Kivitelezőnek, 

amennyiben erre Kivitelező igényt tart. Amennyiben a Kivitelező az előleg igénylésének 

lehetőségével élni kíván, Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. 

alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. 

Az előleg a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban kerül elszámolásra. 

Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték 

nyújtásához. 

 

III.4. Számlázás:  

 

III.4.1. 1. rész: Kivitelezőnek adott esetben előlegszámla, 4 részszámla és 1 végszámla 

benyújtására van lehetőség (Kbt. 135. § (5) bek.). 

Az 1. részszámla legkésőbb az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult 

teljesítés esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan. 
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A 2. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés 

esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan. 

A 3. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés 

esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan. 

A 4. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés 

esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan. 

A végszámla a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható 

be. 

2. rész: Kivitelezőnek adott esetben előlegszámla, 1 részszámla és 1 végszámla 

benyújtására van lehetőség (Kbt. 135. § (5) bek.). 

Az 1. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés 

esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan. 

A végszámla a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható 

be. 

 

III.4.2.  Megrendelő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlákat a Ptk. 6:130. § (1) – (2) 

bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint utófinanszírozás formájában, 

átutalással teljesíti. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (1) bekezdése alapján, ha a 

Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdéstől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-ban foglalt szabályok szerint 

köteles eljárni. Finanszírozás 1. rész TOP Plusz - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 és TOP 

Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00069, 2. rész TOP Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00069, 

támogatás intenzitása 100%. Megrendelő tartalékkeretet nem határoz meg. 

 

III.4.3.  Az elszámolás és kifizetés pénzneme forint.  

 

III.4.4. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárása.  

 

III.4.5. Valamennyi benyújtott számlához a Kivitelezőnek számlarészletezőt kell mellékelnie. 

Kivitelező tudomásul veszi, hogy számla meg kell, hogy feleljen a közösségi támogatás, 

illetve a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolás vonatkozó speciális 

közösségi és hazai szabályainak.  

 

III.4.6. A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelő a szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 

lejárt, valamint a jelen szerződés VIII/3. pontja szerinti követelését számíthatja be.  

 

III.4.7. A fizetési feltételekkel kapcsolatos vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2013. évi V. 

törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről.  

 

IV.  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

 

IV.1. Teljesítés helye: 

 

1. részajánlat: 4090 Polgár, hrsz: 293, 598/2, 579, 553, 514, 252, 2683, 3340/2, 3340/3, 

3340/4, 598/1, 598/2, 598/3, 82 

2. részajánlat: 4090 Polgár, hrsz: 1212/1, 1211, 1148, 1074, 1550 

NUTS-kód: HU321 
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Munkaterület átadás:  

A szerződés hatálybalépését követően Megrendelő tájékoztatja a Kivitelezőt, ha a 

munkaterület átadható. Ezt követően a Felek által egyeztetett időpontban kerül sor a 

munkaterület átadására. Megrendelő a munkaterületet legkésőbb a szerződés 

hatálybalépésétől számított 8 munkanapon belül köteles átadni. 

 

IV.2. Befejezés: 

Teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 178 naptári nap. 

 

Téli üzemeltetés: Kivitelező nem jogosult a téli üzem miatt a munkaterületet visszaadni 

Megrendelőnek. Ugyanakkor a téli üzem alatt, azaz november 15. - március 15. közötti 

időszakban a Kivitelező főszabály szerint nem végezhet munkát. Ezen időszak így a 

teljesítés időtartamába nem számít bele. Azonban ezen időszakban egyedi - a kedvező 

időjárási viszonyokra/technológiai folyamatokra tekintettel benyújtott - kérelem alapján a 

Megrendelő külön engedélyével folyhat munkavégzés.  Az ilyen munkavégzés 

időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít. 

 

V. FELEK KÉPVISELETE 

 

V.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak:  

 

Megrendelő részéről: Tóth József polgármester 

 telefonszám: …………………………. 

 

Kivitelező részéről: …………………………  

 telefonszám: ………………………… 

 

V.2. Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak: 

  

 Megrendelő részéről a képviseletében eljáró műszaki ellenőr: 

 

neve: …………………….. 

Jogosultsági száma: …………………… 

NÜJ száma: …………………………… 

  

Kivitelező részéről:   

  

 Az építési napló vezetéséért felelős személy neve: ………………………………….. 

 NÜJ száma: …………………………………………………………………. 

 Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személy neve: ……………………………... 

 NÜJ száma: …………………………………………………………………. 

  

 1. részajánlat 

 Felelős műszaki vezető (KÉ) neve: ..............................................................................   

  jogosultsági száma: ........................................................................................  

  NÜJ száma: …………………………………………………………………. 

  Értékelés alá eső szakmai tapasztalat: …… hó  

  

 Felelős műszaki vezető (VZ) neve: ..............................................................................   

  jogosultsági száma: ........................................................................................  
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  NÜJ száma: …………………………………………………………………. 

  Értékelés alá eső szakmai tapasztalat: …… hó 

 

 2. részajánlat 

 Felelős műszaki vezető (VZ) neve: ..............................................................................   

  jogosultsági száma: ........................................................................................  

  NÜJ száma: …………………………………………………………………. 

  Értékelés alá eső szakmai tapasztalat: …… hó 

 

VI. FŐBB FELADATOK, MŰSZAKI ELLENŐRZÉS  

  

VI.1. Az ajánlati költségvetéstől eltérő anyagot, szerkezetet a kivitelező csak a megrendelő 

vagy képviselője előzetes írásbeli hozzájárulása alapján építhet be. 

    

VI.2. Az átadott munkaterületen – a szerződés fennállásának teljes időtartama alatt – a 

tűzvédelem és vagyonvédelem megszervezése, továbbá a tűzvédelmi előírások, 

munkavédelmi és balesetelhárítási szabályok, az egészségügyi rendszabályok megtartása 

a kivitelező feladata. 

  

VI.3. Kivitelező köteles a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerinti előírásoknak 

megfelelően, az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános felületén keresztül 

(https://www.e-epites.hu/oeny/), a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni 

és a megrendelő számára hozzáférhetővé tenni. Felek képviselői a munkavégzéssel 

kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek 

egymással közölni. 

 

VI.4. Kivitelező köteles a kivitelezési munka teljes időtartama alatt – a helyszínen – a 

kivitelezés irányítására saját állományú építésvezetőt vagy művezetőt biztosítani. 

  

VI.5. Kivitelező tudomásul veszi, hogy a megrendelő a műszaki ellenőrzést az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint látja el. 

 Megrendelő képviseletében ………………… (NÜJ-szám: ……………….) műszaki 

ellenőr nyitja meg az építési naplót. 

 

VI.6. Kivitelező a teljesítéséhez – a VI. 8. bekezdés szerinti kivétellel – az alkalmasságának 

igazolásában részt vett szervezetet köteles igénybe venni. Kivitelező a szerződés 

megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, 

valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében. A Kivitelező a bejelentéssel együtt köteles az ajánlatkérőnek az 

alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult 

személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható 

százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 

értékét megadni. A Kivitelező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a 

Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.  

 A Kivitelező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 

nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló 

alvállalkozót. A Kivitelező köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozói teljesítést 

követően az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges 
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százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a 

kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 
  

VI.7.  Kivitelező alkalmasságának igazolásában részt vett szervezet vagy szakember bevonása a 

szerződés teljesítése során akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a 

kivitelező e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 

szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a 

kivitelező a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 

meg. (Kbt. 138. § (2) bek.) 

 

VI.8. Kivitelező az alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel. 

 

VI.9. Kivitelező köteles a munkaterületen általa foglalkoztatott alvállalkozókat az építési napló 

nyilvántartási részében vezetni. Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) 

köteles ellenőrizni, hogy az alvállalkozó, illetve az alvállalkozóként közreműködő 

alkalmasság igazolásában részt vett szervezet vagy szakember vesz-e részt a szerződés 

teljesítésében. 

 

VI.10. A közbeszerzési eljárás során a kivitelező által bemutatott valamely szervezet vagy 

szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerződés sajátos 

tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 

Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak Megrendelő hozzájárulásával és 

abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 

körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. (Kbt. 

138. § (4) bek.) 

 

VI.11. Az alvállalkozó, illetve az alvállalkozóként közreműködő alkalmasság igazolásában részt 

vett szervezet kötelezettségét teljesítheti a kivitelező vagy a nem természetes személy 

alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a 

szervezet jogutódlással megszűnik. 

 

VI.12.  A kivitelezés folyamán a kivitelező köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól, és minden kivitelezői eszközt, többlet-anyagot – amely már nem 

szükséges –, továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania a 

munkaterületről. Kivitelező felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. 

Kivitelező köteles a munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékait és törmelékét 

folyamatosan vagy minden munkanap végén összetakarítani. 

 

VI.13. Eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában a kivitelező az eltakarás előtt legalább 3 

nappal köteles a megrendelőt értesíteni, az eltakarás időpontjának megjelölésével.  

Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén – a megrendelő igényére – a kivitelező 

köteles az eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést követően az 

eltakarási munkát ismételten elvégezni. 

Amennyiben erre műszakilag nincs mód, úgy KIVITELEZŐ köteles az eltakart 

szerkezetről és az eltakarás módjáról digitális fotódokumentációt készíteni, melyből 

egyértelműen megállapítható az elvégzett kivitelezés. A dokumentációt a kivitelező 

az elkészítéstől számított 3 napon belül köteles a megrendelő műszaki ellenőrének 

átadni. 

 Amennyiben a kivitelező ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben a 
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megrendelő műszaki ellenőre a kérdéses munkával érintett szakasz számla 

jóváhagyását megtagadhatja. 

 

VII.  MINŐSÉG 

 

Kivitelezőnek be kell tartania az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve az 

elkészült munka minőségi tanúsításánál a Nemzeti Szabványokban, az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltakat, az 

építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki 

követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint a forgalomba hozatalának 

és felhasználásának részletes szabályairól szóló hatályos rendelet előírásait.  

 

VIII.  KÉSEDELMES ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS 
 
VIII.1. Késedelmi kötbér: Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Kivitelező a 

szerződést késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, feltéve, 

ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Kivitelező felelős. A késedelmi kötbér 

mértéke a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 0,5%-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér 

összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 15 %-a. A szerződés szerinti nettó 

egyösszegű ajánlati ár 15%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, 

azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának 

joga. A szerződés fentiek miatti felmondása esetén Megrendelő késedelmi kötbér helyett 

meghiúsulási kötbért követelhet a VIII.2. bekezdésben foglaltak szerint. 

 

VIII.2. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a 

Kivitelező felelős, a Kivitelezőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Megrendelő 

részére. Mértéke a teljesítéssel nem érintett szolgáltatás nettó értékének 25%-a.  

Megrendelő és Kivitelező a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha 

Megrendelő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől. A késedelmi 

kötbér maximumának elérésére alapozott meghiúsulás esetén kizárólag a meghiúsulási 

kötbér megfizetése követlehető. 

 

VIII.3. Teljesítési biztosíték: Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények 

biztosítékaként teljesítési biztosítékot ír elő, melynek mértéke a nettó szerződéses összeg 

5%-a. A teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 

munkanapon belül kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) 

bekezdés a) pontjában foglaltak szerint Kivitelező választása alapján. 

 Amennyiben a teljesítési biztosíték felhasználására a kivitelezés időszakában nem kerül 

sor, a jótállási idő kezdetével jótállási biztosítékká alakul, de a Kivitelezőnek 

haladéktalanul gondoskodnia kell arról, hogy az a szerződés IX. pontja szerinti 

időtartamig Megrendelő rendelkezésére álljon. Ebben az esetben külön jótállási 

biztosíték nyújtása nem szükséges.  

 

VIII.4. A jelen szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az 

esedékes kötbér összegét Kivitelező közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, vagy 

Megrendelő a kötbérek összegét jogosult a Kivitelező által kiállított számlába 

beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 

 

VIII.5. Bármely kötbér megfizetése Kivitelezőt nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. 
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Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. 

 

VIII.6.  Kivitelező végszámlája a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, 

hiányosságok kijavításának, pótlásának a Megrendelő műszaki ellenőre által történő 

igazolása napján válik esedékessé. 

 

VIII.7.  A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 

szerződésszegésből eredő igényekről. 

 

VIII.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén Kivitelező a Ptk. 6:48. § és a behajtási 

költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti késedelmi kamat megfizetését 

követelheti Megrendelőtől. Irányadó a Ptk. 6:155. §. 

 

IX. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG  

 

A jótállási és szavatossági kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 

lezárásától számítottan kezdődik a Polgári Törvénykönyv szerint. 

Kivitelező jótáll azért, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a felhasznált 

anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. A jótállás teljes körű a beépített és 

felhasznált anyagok és elvégzett munka tekintetében. Ha a jótállási idő alatt bármilyen 

hiba jelentkezne műszaki kivitelben, a kivitelező által szolgáltatott anyagokban vagy 

végzett munkában, kivitelező köteles azonnal és saját költségén megjavítani, cserével 

vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát, vagy az ilyen hiba által a munkában okozott 

bármilyen kárt. Kivitelezőt az általa végzett, a szerződés tárgyában meghatározott 

termékekre teljes körűen értendő (építési, szerelési munkákra, szállított berendezésekre, 

eszközökre, anyagokra, stb.) jótállási kötelezettség terheli.  

 

Jótállási idő: Megrendelő 36 (harminchat) hónap kötelező jótállási időt ír elő. A 

kivitelező által ezen felül vállalt hosszabb jótállási idő … hónap, tehát a jótállás teljes 

időtartama 36+…. hónap. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel 

lezárásának napja. 

 

A kivitelező vállalja továbbá a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági 

időket az egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozásában és biztosítania kell a 

vállalt jótállási időtartamon túli, a gyártómű által meghatározott alkalmassági, jótállási 

időtartamokat. 

 

Amennyiben a jótállási időszak alatt hiba fordul elő, kivitelező köteles saját költségén a 

megrendelő írásbeli felszólítását követő 5 munkanapon belül a javításokat megkezdeni, 

illetőleg a hibás termék cseréjéről térítésmentesen gondoskodni. 

Ha kivitelező nem kezdi el a hiba vagy a hiba következtében okozott kár kijavításához 

szükséges munkát a hiba tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül, megrendelő 

jogosult az ilyen munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket 

kivitelező köteles megrendelőnek megtéríteni. 

 

Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és 

szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A 

jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 

kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában 
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kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia.  

 

Szavatossági idő: hibás teljesítés esetén a Kivitelező a hibás teljesítésért szavatossággal 

tartozik a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint.  

 

X. MŰSZAKI ÁTADÁS – ÁTVÉTEL 

 

X.1. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési 

határidőn belül megkezdődik és az átadás-átvételi eljárás 30 napon belül sikeres átadással 

lezárul. (Ptk. 6:247 § (2) bek.) 

 

X.2.  A Kivitelező írásbeli értesítését (készre jelentését) követően 15 napon belül Megrendelő 

képviselője írásban nyilatkozik az átadás-átvételről akként, hogy amennyiben az átadás-

átvételi eljárás megkezdésének feltételei nem állnak fenn, az átadás-átvételi eljárás nem 

kezdhető meg.  

 

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének és sikeres befejezésének feltétele Kivitelező 

által igénybe vett valamennyi alvállalkozó teljesítésének elfogadásáról szóló kivitelezői 

írásbeli nyilatkozat Megrendelő képviselője részére történő átadása. 

 

 Megrendelő az általa megjelölt időpontban az érdekelt szervek egybehívásával az átadás-

átvételi eljárást lefolytatja 

 

Amennyiben a megkezdett átadás-átvételi eljárás során az átvételt akadályozó körülmény 

merül fel, úgy azt Megrendelő képviselője haladéktalanul írásban közli Kivitelezővel, s 

egyben meghiúsítja az átadás-átvételi eljárást. 

 

X.3.  Amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárul, úgy Kivitelező kérésére 

Megrendelő képviselője köteles teljesítésigazolást kiadni a III.4. bekezdésben előírt 

feltételek figyelembevételével. 

 

Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult műszaki ellenőr: 

név: …………………….. 

cím: ……………………………………. 

telefonszám: ………………………… 

 

X.4.  A kivitelezés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a következő feltételek együttesen 

fennállnak 

- a kivitelezés a megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, VII. pontban 

meghatározott minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban, a mindenkori építési előírásoknak megfelelően elkészült, 

- kivitelező a hulladékkezelésről jelen szerződés szerint gondoskodott, 

- kivitelező a munkaterület megfelelő helyreállításáról gondoskodott, 

- kivitelező átadja a megrendelő részére a felhasználói üzemeltetési és hibaelhárítási 

útmutatót. 
 

X.5. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a 

vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának 

határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső kivitelezői díjat (anyag + díj), valamint az 

érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 
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X.6. Kivitelező az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni 

Megrendelőnek 2 (két) példány átadási-átvételi (megvalósulási) dokumentációt. Az 

átadás-átvételi jegyzőkönyvet a Kivitelező 3 (három) példányban állítja ki, melyből 1 

(egy) példányt a Megrendelő részére köteles átadni, 1 (egy) példányt pedig az építési 

napló mellékleteként köteles kezelni.  

 

Az átadási dokumentációt Kivitelező elektronikus formában is biztosítja Megrendelő 

részére. 

Az átadás-átvételi eljárások teljes költsége Kivitelezőt terheli, illetve a sikertelen átadás-

átvétel költségei is, amennyiben ez a Kivitelező érdekkörében felmerülő okra vezethető 

vissza. 

A kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvétellel és birtokbaadással száll át a 

Megrendelőre. 

 

X.7. Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más 

hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák 

folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 30 napnál 

hosszabb nem lehet. 

 

X.8. Megrendelő kijelenti, hogy ha a Kivitelező a szerződésben vállalt valamennyi 

kötelezettségét teljesítette, a munkát abban az esetben is átveszi, ha az valamely, a jelen 

szerződés tárgyát nem képező, a vállalkozási szerződéstől független ok miatt az átadás-

átvétellel egyidejűleg használatba vehető nem volna. 

 

X.9. Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére 

átadni mindazon iratokat, mely a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükségesek. 

A teljesítés igazolásához Megrendelő kérheti az adott munka elvégzésekor beépített 

anyagok és gyártmányok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás bemutatása 

hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja. 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel a használatbavétel (üzembe helyezés) 

feltételeinek biztosításához fűződő alapvető Megrendelői érdekre - Megrendelő a teljes 

munka átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a Kivitelező az e pontban felsorolt 

valamennyi iratot rendelkezésre nem bocsátja.   

A műszaki átadás-átvételi eljárás teljes előkészítését Kivitelezőnek kell lefolytatnia azzal, 

hogy minden dokumentumot beszerez és átad Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi 

eljárás megkezdéséig. 

 

 X.10. Felek a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított egy éven belül utófelülvizsgálati 

eljárást tartanak.  

 Az utófelülvizsgálati eljárást Megrendelő készíti elő és meghívja arra Kivitelezőt. 

A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, 

mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is.  

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos 

nyilatkozatát és a Kivitelező által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok

 pótlására vállalt határidőt. 

 

 Amennyiben a készre jelentett szavatossági hibák kijavítása a megjelölt időpontra nem 
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készül el, és újabb felülvizsgálat megtartása szükséges, úgy a felmerülő műszaki ellenőri 

napidíj megfizetése a Kivitelezőt terheli. 

 

XI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, EGYEBEK 

 

XI.1. A Kivitelező köteles a szerződés hatálybalépésétől számított 10 napon belül meglévő 

építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő 

új építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni az adott munkára vonatkozóan az 

alábbi mértékben: 1. részajánlat esetén legalább 100 millió Ft/év és legalább 10 millió 

Ft/káresemény, 2. részajánlat esetén legalább 10 millió Ft/év és legalább 1 millió 

Ft/káresemény. A felelősségbiztosításnak a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig 

terjedően kell fennállnia. 

 

XI.2. Megrendelő jogosult Kivitelezőtől a kötbéren felüli kárának megfizetését is igényelni. 

Kivitelező tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen 

Vállalkozási szerződésben szabályozott kötelezettségeit elmulasztja, illetőleg megszegi, 

és ennek következtében adott esetben a Megrendelő által kötött támogatási szerződés 

alapján igazolt visszafizetési kötelezettség keletkezik, Kivitelező köteles a Megrendelő 

által megküldött igazoló dokumentumok alapján (Visszafizető, visszafizetésre kötelező 

határozat) Ptk. 6:142. § alapján kártérítésként megtéríteni Megrendelőnek a támogatási 

szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak 

összegét. 

 
XI.3. Ha a Kivitelező a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a szerződésben rögzített 

kötelezettségeinek megszegése folytán a szerződésen kívülálló harmadik személynek 

kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési 

igényt, úgy a Kivitelező köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési 

felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül 

megtéríti. Harmadik személy által érvényesített igény esetén a Megrendelő a lehető 

legrövidebb időn belül köteles a Kivitelezőt írásban erről értesíteni és az eljárásba 

bevonni, illetőleg a védekezést minden lehetséges eszközzel a Kivitelező számára 

lehetővé tenni. A Kivitelező által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a 

költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről 

merülnek fel. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a 

Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perben eljár, vagy a 

Megrendelő oldalán beavatkozóként belép a harmadik fél által a Megrendelővel 

szemben indított perbe. 

  A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy harmadik fél igényérvényesítése esetén csak 

a Kivitelezővel történt előzetes egyeztetést követően tesz bárminemű jognyilatkozatot. 

Amennyiben a Megrendelő nem, vagy csak késedelmesen vonja be a Kivitelezőt a 

folyamatban lévő eljárásba, vagy az igény rendezésébe, akkor az ebből a mulasztásból 

vagy késedelemből eredő kárt a Megrendelő köteles viselni. 

 

XI.4. Felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel az alábbiakat rögzítik. 

 

XI.4.1. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy  

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 

Kivitelező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  
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b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 

ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

 

XI.4.2.   A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha  

a) a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

XI.4.3.    A XI.4.2. bekezdés szerinti felmondás esetén a Kivitelező a szerződés megszűnése előtt 

már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  

 

XI.4.3. A külföldi adóilletőségű Kivitelező köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

XI.5.  Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítést, közlést 

vagy nyilatkozatot – amennyiben azt nem az építési naplóban, vagy egyéb, a Felek által 

közösen készített jegyzőkönyvben közlik –, a következő írott formák valamelyikében kell 

a másik Féllel közölni: e-mail, ajánlott, tértivevényes vagy futárral megküldött levél.  

 Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll 

be. Vita esetén a kézbesítés tényét a feladónak kell igazolnia. A felek közötti levelezése 

nyelve: magyar. 

 

XI.6. A szerződés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a szerződés 

teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a tárgyalóképes 

szintet, úgy Kivitelezőnek a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan 

szaktolmácsot kell biztosítania, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodnia, melynek 

költsége Kivitelezőt terheli.  

 

XI.7. A szerződés módosítása: jelen szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. §-ban 

foglalt rendelkezések az irányadóak. A szerződés módosítása csak írásban érvényes, és 

csak akkor, ha tartalmazza legalább az alábbiakat: 

• a kifejezett utalást a szerződésre és annak pontosan meghatározott rendelkezésére,  

• a módosított rendelkezést, 

• a módosítás időbeli hatályát,  

• a módosítás aláírásának dátumát, 

• mindkét szerződő fél erre jogosult képviselőjének az aláírását. 

XI.8. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a 

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
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a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. a kivitelező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

kivitelezőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis, 

d. a jelen szerződés XI.4.2. bekezdésében meghatározott okból, 

e. a kivitelezőnek felróható késedelmi kötbér összege meghaladja a szerződés szerinti 

nettó egyösszegű ajánlati ár 15%-át, 

f. a kivitelező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 

g. a kivitelező felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást 

rendelnek el, a kivitelező legfőbb szerve a társaság végelszámolásának 

megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, 

h. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  

i. a kivitelező bármilyen módon megtéveszti a megrendelőt, vagy valótlan adatot 

szolgáltat, 

j. a kivitelező jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében megrendelőnek a további teljesítés nem áll 

érdekében.  

 

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy 

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt 

fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 

XI.9  A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben – ideértve a felek által lényegesnek 

minősített szerződéses feltételeket is – kizárólag a felek jelen szerződésben megjelölt 

képviselői jogosultak érdemben nyilatkozni, a mások által tett esetleges naplójegyzéseket 

felek semmisnek tekintik. 

 

XI.10.  Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem 

kizárólagosan Kivitelező részéről, 

a) a Kivitelező ellen jogerősen felszámolási, végelszámolási eljárás indul; 

b) a Kivitelezővel szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul; 

c) a Kivitelező teljesítésének késedelme a 30 naptári napot meghaladja és emiatt a 

Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy attól eláll; 

d) a Kivitelező bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan 

adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a 

szerződéses kötelezettségek teljesítésére; 

e) Kivitelező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

f) Kivitelező jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettségeit megsérti, vagy 

olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a 

szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti; 

g) Kivitelező félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt utasításának nem 

tesz eleget; 
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h) a Kivitelező megszegi a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre, 

illetve alvállalkozókra és teljesítési segédekre vonatkozó szerződéses vagy 

jogszabályi előírásokat, vagy olyan személy vagy szervezet kerül bevonásra a 

teljesítésbe, amellyel szemben összeférhetetlenség vagy kizáró ok áll fenn; 

i) olyan okból, amiért felelős, a Megrendelő által írásban adott teljesítési 

póthatáridőre ismételten nem vagy késedelmesen, vagy nem megfelelő 

minőségben, hibásan teljesít. 

 

XI.11.  Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés Megrendelő részéről történő felmondása a 

szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja 

ki, illetve nem korlátozza. 

 

XI.12. Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapján megállapodnak abban, 

hogy jelen szerződésből eredő követelések tekintetében az elévülést a Ptk. 6:25 § (1) 

bekezdésében meghatározottakon túlmenően a jogosultnak a követelés teljesítésére 

irányuló írásbeli felszólítása is megszakítja. 

 

XI.13. Kivitelező mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy 

 kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. Megbízót az akadály beálltáról és 

 megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. 

 

XI.14.1. Szerződő felek rögzítik, hogy minden olyan esemény, amelyet a Szerződő Felek 

tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, előre nem látható és elháríthatatlan, ami a 

szerződéses teljesítést befolyásolja, a szerződés szempontjából vis maiornak tekintendő.  

 Vis maior kifejezés a különösen következő eseményeket jelenti: terrorcselekmény, 

blokád, járvány, földcsuszamlás, tűz, vihar, árvíz, földrengés, robbanás, vízkár, villámlás, 

leküzdhetetlen fagy, szokatlan és rendkívüli időjárási vagy más körülmények miatti 

közlekedési késedelmek, vagy hasonló, az érintett Fél ellenőrzésén kívül eső események. 

 Amennyiben Szerződő Felek bármelyike tőle független, neki fel nem róható rendkívüli és 

elháríthatatlan körülmények miatt (vis maior) jelen szerződésből eredő kötelezettségének 

nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következményei 

elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól. 

 

XI.14.2. Vis maior előfordulása esetén Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell 

egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a vis maior pontos okát, valamint a 

Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását és igazolni kell az ok-okozati 

összefüggést a vis maiornak tekintett körülmény és annak jelen szerződés teljesítésére 

gyakorolt hatása között. Vis maior miatti határidő hosszabbítás kizárólag a Kbt. 141. § 

alapján lehetséges, mely tekintetében a Kbt. 141. § (4) bek. a) pont nem alkalmazandó. 

 

XI.15. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben – ideértve a Felek által lényegesnek 

minősített szerződéses feltételeket is – kizárólag felek jelen szerződésben megjelölt 

képviselői jogosultak érdemben nyilatkozni, a mások által tett esetleges naplójegyzéseket 

felek semmisnek tekintik.   

 

XI.16. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezései, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
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törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 

és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet, továbbá a tárgyra vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok 

előírásai érvényesek. 

 

XI.17.   A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket 

egyeztetés útján kísérlik meg rendezni és bírósághoz bármelyik fél csak akkor fordul, ha 

az egyeztetés 30 napon belül sem vezet eredményre. Felek közötti jogvitában a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 

 

XI.18. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek tekintetében Felek rögzítik, hogy a jelen 

szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos 

magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit. Felek 

rögzítik továbbá, hogy a jelen együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag 

a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és körben kezelnek a másik fél 

munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat 

bizalmasan és fokozott körültekintéssel kezelik, és csak azon munkavállalóik, 

közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik 

részére ez feltétlenül indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 

adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé 

kizárólag olyan esetben ahol azt számukra jogszabály vagy támogatási szerződés írja elő. 

Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, 

ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok 

jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 

 

XI.19. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt 

követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra 

jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen 

formában nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél 

által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a 

szerződés teljesítésére használhatók fel. 

Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt szerint nem korlátozható, illetve nem tiltható 

meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozatala, amely a 

közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön 

törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 

XI.20. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés bevezető részében a bankszámla száma 

helyesen került rögzítésre. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a bankszámla száma 

megváltozik az új bankszámlájának számáról a Megrendelőt cégszerűen aláírt, ajánlott-

tértivevényes postai küldeményként megküldött írásbeli nyilatkozatban köteles értesíteni. 

 

Felek képviselői kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak, a szerződést átolvasás 

után, mint az ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el, és helybenhagyólag írják alá 3 (azaz három) egymással mindenben megegyező 
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eredeti példányban, amelyből 1 példány a Kivitelezőt, 2 példány a Megrendelőt illeti 

meg. 

 

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

  

 I. sz. melléklet: tervdokumentáció (fizikai csatolása nem szükséges), 

II. sz. melléklet: ajánlati dokumentáció és kivitelezői tételes költségvetés (fizikai 

csatolása nem szükséges), 

III. sz. melléklet: felelősségbiztosítási kötvény másolata (a szerződés hatálybalépését 

követően). 

IV. sz. melléklet: alvállalkozói bejelentés 

 

 

 

Polgár, 2024. …………………………………..       

 

 

 

 

Polgár Város Önkormányzata  ………………. 

Megrendelő  Kivitelező 

 

________________________________ 

                       Tóth József 

                      polgármester              

  

_____________________ 

…………. 

………………………. 
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Kivitelezési szerződés IV. sz. melléklete 

 

 

 

Nyilatkozat alvállalkozók bejelentéséről 

 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 

…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, mint KIVITELEZŐ a TOP PLUSZ - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú 

„Polgár, Taskó utca burkolat szélesítése és burkolat felújítása” megnevezésű projekt és 

TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú „Kertvárosias, Zöld 

Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” tárgyú közbeszerzési eljárás …. részajánlata 

vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom: 

 

1. Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bek. szerint a szerződés megkötésének 

időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles vagyok előzetesen a megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), 

amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A bejelentéssel együtt köteles vagyok a 

megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult 

személyén túl az kivitelezői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos 

arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles vagyok a megrendelőt tájékoztatni az 

alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Köteles vagyok a megrendelőnek az 

alvállalkozói teljesítést követően a kivitelezői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés 

tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett 

ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 

 

2. A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a szerződés megkötésének időpontjában az alábbi 

alvállalkozókat kívánom Megrendelő felé bejelenteni: 

 

megnevezés: ………………. 

székhely: …………………. 

adószám: …………………. 

elérhetőség: ………………. 

képviseletre jogosult: ………………. 

az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: ………….. 

az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: ……. 

az alvállalkozó által elvégzendő tevékenység: ………………….. 

 
/Az adatok megadása minden, a szerződéskötéskor már ismert alvállalkozóra nézve kötelező! Amennyiben a 

szerződéskötéskor nincs ismert alvállalkozó, a nyilatkozat nemleges tartalommal kitöltendő!/ 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)                                                         
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 (cégszerű aláírás) 
 

 


